
1.　投标技术规格书

GPS20K乘客电梯主要技术参数及装潢
	产 品 名 称
	小机房乘客电梯

	产 品 型 号
	GPS20K

	机 房 位 置
	井道上方

	额 定 载 重
	1000kg

	额 定 速 度
	 2.0m/s 

	控 制 方 式
	VVVF全集选控制

	层 / 站 / 门
	35/35/35   34/34/34

	电 源 要 求
	三相380V、50HZ,单相220V、50HZ

	开 门 尺 寸
	900mm

	开 门 方 式
	中分门,贯通门

	轿 厢 尺 寸
	1600mmx1400mm

	井 道 尺 寸
	2200x2200mm

	顶 层 高 度
	4850mm

	底 坑 深 度
	2400mm

	轿箱壁
	发纹不锈钢

	地  面
	PVC地板

	轿  顶
	顶部含灯光和通风扇(多种样式可选择)

	轿门
	发纹不锈钢

	操纵盘
	微动发光照明楼层按钮，操纵盘楼层、方向显示。

	轿箱门坎
	铝合金

	厅门坎
	铝合金

	厅门
	首层蚀刻不锈钢，其它层发纹不锈钢

	门套
	首层发纹不锈钢,其它层发纹不锈钢，小门套 

	门厅按钮及显示
	微动发光照明楼层按钮，有楼层、运行方向显示、故障显示和检修显示(无底盒）。


GPS20K乘客电梯主要功能

	修正运行
	：电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通信干扰导致电梯停在两层之间,当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。

	电源相位故障监测
	:电源相位故障监测功能在电梯供电电源中一相或几相电压过低或断相时使用电梯停止运行；供电源正常时电梯恢复正常运行。

	运行时间监察
	：当控制系统检测到因电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件卡滞而产生的曳引机运转时间超过了设定的时间，会使曳引机停止运转。

	电阻制动
	：电梯减速时，曳引机产生再生能量，采用电阻吸收再生能量。

	缓冲器开关
	:当采用液压缓冲器时，缓冲器的安全监察开关，反馈缓冲器工作状况。

	关门按钮
	：当乘用/离开的乘客均已进/出轿厢后，轿厢内的乘客按关门按钮，使轿厢门立即关闭。

	开门按钮（常开触点）
	：按轿厢内的开门按钮可以打开正在关闭的门，以防止乘客及物品被夹住。

	紧急电动运行功能
	：当允许的部分安全回路断开时，使用该组按钮可移动轿厢。

	同步运行
	:如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。

	应急轿厢照明
	：在轿厢照明电源故障时，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。

	应急电池供电
	：应急电池始终给电梯报警系统供电，并在轿厢照明电源故障时给轿厢应急照明灯供电.电池在电梯正常时自动充电,且电池状况及其电量一直被监控。

	五方通话
	：五方通话是指轿厢、轿顶、底坑、机房和控制室之间可以通话。

	检修运行
	:在检修运行模式，按检修运行按钮电梯以限定速度运行.

	提前开门
	：为提高运行效率,电梯在平层的同时提前开门。

	精确自动再平层
	：当电梯在开门区域停靠时，由于乘客（或货物）进出轿厢，使轿厢偏离了平层位置，电梯会自动运行返回平层位置.

	维修用开门按钮
	:在检修运行模式下，持续按压独立设在轿顶的按钮，可以控制轿厢开门或关门。

	轿门触点
	：用于监控轿门是否关好.

	禁止开门开关
	：设在控制柜内的一个开关，检修时用于禁止轿厢门打开.

	底坑急停开关
	：按下井道底坑急停开关，可使电梯停止运行。

	轿顶急停开关
	:按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。

	禁止外呼开关
	：控制柜内一只单独开关，用于断开电梯外呼。

	轿厢限速器安全开关
	：限速器装有安全开关，当电梯速度超过允许值时会使电梯停止运行。

	安全钳安全开关
	：当安全钳动作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行。

	限速器涨紧块安全开关
	：当限速器钢丝绳松弛、松开或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。

	内呼快速关门
	:当有新内呼信号登记时，处于打开位置的门快速关闭。

	外呼重新开门
	:当电梯门已关门，但未启动时，本层同方向的外呼信号能重新开门。

	单一光幕
	:装于轿厢入口或轿厢门板上光幕，当红外光线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关的门。

	按钮粘连监察
	:所有内外呼按钮都被监控以防止粘连。

	取消轿厢虚假召唤
	：通过检查电梯连续两次停靠,在没有光幕被遮断或电梯未开门时,取消所有内呼.

	反向内呼
	：与当前运行方向相反的轿内反向内呼可以被接受后登记。

	外呼互锁
	：防止同时登记一层站上的上、下外呼二个信号

	轿厢照明自动控制
	：电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢照明关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢照明重新打开。

	轿厢通风自动控制
	：电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后,轿厢通风关闭；电梯有新召唤信号时,轿厢通风重新打开.

	轿厢照明主开关
	：安装在机房墙上的轿厢照明主开关，可以切断轿厢照明电源，或当轿厢照明漏电时，防止人员触电。

	电梯主开关
	：安装在机房墙壁上的电梯主开关,可以切断除电梯照明供电以外的其它电梯供电。

	退出服务开关
	：该开关动作后，电梯仍服务所有已登记的内呼但不接受新内呼。

	自动返基站
	：当电梯空闲时，自动返回基站；电梯门关闭。

	满载直驶
	：当电梯满载时，只响应内呼，不响应外呼。

	外呼登录显示灯
	:显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯熄灭。

	超载停梯功能
	：轿厢载重超过电梯承重的10％，电梯不能启动，电梯门开着，轿厢内的超载信号闪烁或警报器响，提示部分乘客离开轿厢。

	轿厢位置指示
	：轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域.

	运动方向指示
	：方向箭头显示轿厢实际或将要运行的方向。

	内呼登记显示灯
	：显示灯亮表示内呼信号已被登记；内呼信号已被服务时灯熄灭.

	起动计数器
	：控制柜内的控制主板统计电梯从一层到另一层的累积起动次数.

	内呼登记蜂鸣
	：蜂鸣器声响一下表示一个内呼已登记。

	并联
	：可实现2台电梯的并联控制。

	群控
	：可实现多台电梯的群控。

	消防联动
	：当大楼火警探测器动作并给电梯指令后，电梯驶到撤离层,开门释放乘客；停梯等待直到火警信号结束。

	消防运行
	：当电梯消防开关动作后，电梯自动返回撤离楼层，开门释放乘客后，电梯转入消防员运行状态.

	紧急电源驱动
	：当正常电梯供电电源故障时，备用电源启动，电梯返回基站，释放乘客后电梯门关闭；当群控电梯时，在所有电梯都召回后，其中一台电梯可继续服务运行.

	语音报站
	：此特性包括控制柜利用微机处理的声音为乘客播报停靠楼层、轿厢起动、电梯使用信息、安全、商务或管理信息。

	预称重启动
	：电梯启动前，预先对轿厢负载进行称量，使控制系统预先设置马达转矩,保证电梯启动平缓。

	
	


GPS20K小机房乘客电梯产品配置表

（LCE控制系统）

GPS20K Small—Machine-Room Passenger lifts
（LCE Control System)
Prodcut Configuration Table

	序号

NO.
	部件名称

Components Name
	型号

Type
	品牌

Brand
	生产商

Supplier
	产地

Origin
	配置

Config.

	曳引机系统

Traction System

	1
	曳引机Machine
	曳引机整机

Traction machine
	
	
	
	
	●

	
	
	旋转编码器

Resolver
	
	
	
	
	●

	
	
	轴承

Bearing
	
	
	
	
	●

	
	
	制动器

Brake
	
	
	
	
	●

	
	
	制动开关

Brake switch
	
	
	
	
	●

	
	
	盘车开关

Hand winding switch
	
	
	
	
	●

	
	
	接线端子

Terminal
	
	
	
	
	●

	控制系统

Control System

	1
	变频器

Transducer Module
	变频器整机
Inverter
	
	
	
	
	●

	
	
	直流母线电容

DC generatrix capacitance
	
	
	
	
	●

	
	
	大功率驱动模块

High-power drive module
	
	
	
	
	●

	
	
	驱动控制微处理器

Micro-processor of drive control
	
	
	
	
	●

	
	
	可编程逻辑元件

Programmable logic elements
	
	
	
	
	●

	
	
	数模转换器

Digital convertor
	
	
	
	
	●

	
	
	脉宽调制控制器

PWM controller
	
	
	
	
	●

	
	
	主板

Main board
	
	
	
	
	●

	
	
	驱动板

Drive board
	
	
	
	
	●

	
	
	整流模块

Commutation module
	
	
	
	
	●

	
	
	制动模块

Brake module
	
	
	
	
	●

	
	
	电解电容

Electrolytic capacitor
	
	
	
	
	●

	
	
	散热风扇

Radiator fan
	
	
	
	
	●

	
	
	充电电阻

Charging resistor
	
	
	
	
	●

	2
	电脑主控板

LCE CPU Control board
	
	
	
	
	●

	3
	安全电路板

Safety circuit board
	提前开门

Pre—opening of door
	
	
	
	
	●

	4
	轿顶电气板

LCE CCBS
	
	
	
	
	●

	5
	通讯板(群控）

LCE CAN（Group control）
	
	
	
	
	○

	6
	通讯板（并联或群控）

LCE GTW（Parallel or Group control）
	
	
	
	
	○

	7
	驱动板

LCE DRV
	
	
	
	
	●

	8
	功能选项板（消防、快速召回、语音报站）

LCE OPT（Fire、Express recall、Voice alarm device）
	
	
	
	
	○

	9
	电源板

LCE REC
	
	
	
	
	●

	10
	轿内信号板

LCE COB
	
	
	
	
	●

	11
	楼层板

LCE FCB
	
	
	
	
	●

	12
	接插件、端子(组合）

Connector ＆ Terminal
	
	
	
	
	●

	
	
	
	
	
	
	●

	13
	主接触器

Main Contactors
	
	
	
	
	●

	14
	辅助接触器

Aux Contactor 
	
	
	
	
	●

	15
	抱闸接触器

Brake contactor
	
	
	
	
	●

	16
	EPROM
	
	
	
	
	●

	门机系统

Door Operator System

	1
	门机

Door Operator
	门机整机

Door Operator
	
	
	
	
	●

	
	
	门机变频器

Inverter of door operator
	
	
	
	
	●

	
	
	门机马达

DOP Motor
	
	
	
	
	●

	
	层门装置

Landing door device
	
	
	
	
	●

	

	1
	称重装置

Weighting device
	
	
	
	
	●

	2
	光幕

Safety curtain for door
	
	
	
	
	●

	3
	限速器

Governor
	
	
	
	
	●

	4
	安全钳

Safety gear
	
	
	
	
	●

	5
	缓冲器

Buffer
	
	
	
	
	●

	
	
	
	
	
	
	●

	井道部件

Shaft mechanics

	1
	随行电缆

Traveling cable
	
	
	
	
	●

	2
	预制电缆

Pre—fabricating cable
	
	
	
	
	●

	3
	曳引钢丝绳

Hoist ropes
	
	
	
	
	●

	4
	限速器钢丝绳

Rope for governor
	
	
	
	
	●

	5
	导轨

Guide
	
	
	
	
	●

	其他部件

Other components

	1
	信号系统

Signal system
	
	
	
	
	●

	2
	轿架和对重架

Car frame & counterweght
	
	
	
	
	●

	3
	轿厢

Car
	
	
	
	
	●

	4
	轿门

Car door
	
	
	
	
	●


注：●标准配置Standard configuration    ○可选配置Optional configuration
                  ＊***Ⅱ自动扶梯主要参数及装潢
	规格
	技术参数

	电梯类型
	自动扶梯

	电梯型号
	＊＊**II（室内梯）

	数量（台）
	2

	提升高度(米）
	4。2

	倾斜角度（度）
	 35

	输送能力（人/小时)
	9000

	梯级宽度（mm）
	1000

	速度（m/s)
	0。5

	控制系统
	微机控制
带运行和故障代码显示

	驱动系统
	蜗轮蜗杆传动

	操作系统
	有钥匙开关，带急停按扭，可随意调节转向

	梯级材料
	不锈钢整体梯级，带黄色边框

	扶手带传动
	摩擦力传动

	扶手带支架
	发纹不锈钢

	扶手栏板高度
	900mm

	扶手带与梯级速度偏差
	0～2％

	内外盖板、围裙板、梳齿板
	发纹不锈钢

	水平梯级
	2个

	外装饰板
	客户自理


**＊＊Ⅱ自动扶梯主要功能

	双向运行
	：操作上下进出口处钥匙开关可实现上行或下行。

	紧急停止
	：按下上下进出口处急停按钮，可使扶梯停止运行。

	检修运行
	:操作检修盒，可进行检修点动运行。

	登梯照明
	：上下出入口平台设有梯级间隙照明,引导乘客登梯。

	故障显示
	:控制箱上设有数码故障显示装置，可显示对应触点工作状态以便查找故障。

	安全装置：

	静电保护
	：消除梯级及扶手带等部位处在运行时产生的静电.

	急停保护
	：当需要紧急停车时，按下急停开关起保护。

	扶手入口安全保护
	:当扶手入口有异物夹住时起保护.

	驱动链断保护
	：当驱动链断裂或过长时起保护。

	超速保护
	：当自动扶梯速度超过额定速度的20%时起作用.

	欠速保护
	:当自动扶梯速度低于额定速度的80％时起作用。

	非操作逆转保护
	:当梯级和扶手带的运行方向与指定方向相反时起保护.

	断、错相保护
	：当动力电源缺相或错相时起保护。

	短路保护
	：当电力回路短路时起保护。

	过载保护
	：当电机持续过载时起保护作用

	梯级下陷保护
	：当梯级损坏而下陷时起保护。

	梯级链保护
	：当梯级链断裂或过长时起保护.

	梳齿安全保护
	：当异物夹入梳齿时起保护。

	电动润滑
	：通过操作电动液压泵开关，进行加油润滑。


＊＊**Ⅱ室内型自动扶梯主要配置               (OMRON-PLC控制系统）
产品配置表
****Ⅱ Indoor Escalator                                   （OMRON—PLC Control System)

Prodcut Configuration Table

	序号
NO.
	部件名称
Components Name
	
	
	
	产地
Place of Origin
	技术说明
Specification
	配置
Config。

	1
	驱动主机
Drive host
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	常熟通润减速器（蜗轮蜗杆结构）,电机防护等级IP21
Retarder from Changshu Tongrun（worm gear)， the protection grade of the motor is IP21
	●

	2
	控制柜
Control panel
	控制器
Controller
	
	
	
	上海
Shanghai
	
	●

	
	
	主接触器
Main contactor
	
	
	
	上海
Shanghai
	
	●

	
	
	主继电器
Main relay
	
	
	
	上海
Shanghai
	
	●

	
	
	接插件
Connector
	
	
	
	上海
Shanghai
	
	●

	3
	电缆
Cable
	
	
	
	上海
Shanghai
	聚氯乙烯
PVC
	●

	4
	防逆转装置
Non—reversing device
	
	
	
	上海
Shanghai
	防护等级IP67
IP67
	●

	5
	安全开关
Safety switch
	
	
	
	上海
Shanghai
	防护等级IP65
IP65
	●

	6
	梯级
Step
	不锈钢梯级
Stainless steel step
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	不锈钢黑齿槽黄色边框
Black tooth slot, stainless steel yellow frame
	●

	7
	扶手带
Handrail
	
	
	
	上海
Shanghai
	
	●

	8
	桁架
Truss
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	角钢型、喷丸后油漆处理
Angle steel type, painting after shot blasting
	●

	9
	楼层板/梳齿板
Combs
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	白底米粒花纹不锈钢
Rice grain corrugated white stainless steel
	●

	10
	扶手栏板
Balustrade panel
	
	
	
	河北
Hebei
	钢化玻璃--厚度10mm
Tempered glass—thk.:10mm
	●

	11
	扶手导轨
Handrail guide
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	SUS430（不带照明）——材料厚1.5mm
SUS430（without lighting） —thk.：1.5mm
	●

	12
	内外盖板
Interior & exterior profile
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	SUS430—-材料厚1。5mm
SUS430-thk.:1。5mm
	●

	13
	围裙板
Skirting
	
	
	
	浙江
Zhejiang
	钢板、黑色喷粉——材料厚2mm
Steel plate, black powder injection-thk。：2mm
	●

	14
	自动润滑
Automatic lubrication
	电磁泵
Electromagnetic pump
	
	
	
	江苏
Jiangsu
	
	○


注：●标准配置Standard configuration    ○可选配置Optional configuration

＊＊**Ⅱ载货电梯主要技术参数及装潢

	产 品 名 称
	载货电梯

	产 品 型 号
	＊＊＊*Ⅱ 

	机 房 位 置
	井道上方  

	额 定 载 重
	  2000kg

	额 定 速 度
	0。5m/s

	控 制 方 式
	VVVF全集选控制

	电 源 要 求
	三相380V、50HZ，单相220V、50HZ

	开 门 尺 寸
	  1300mm x2200mm

	开 门 方 式
	旁开两扇门

	轿箱壁
	喷涂钢板

	地  面
	花纹钢板

	轿  顶
	顶部含灯光和通风扇

	轿门
	发纹不锈钢

	操纵盘
	微动发光照明楼层按钮,操纵盘有楼层、方向显示 

	轿箱门坎
	硬质铝

	厅门坎
	铝合金

	厅门
	喷涂钢板

	门套
	喷涂钢板

	门厅按钮及显示
	微动发光照明按钮，有楼层、运行方向显示、故障显示和检修显示.


＊**＊Ⅱ载货电梯主要功能

	集选控制
	:无司机集选控制操作。

	电梯变频驱动
	：精确调整转速,令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑,获得良好的舒适感。

	应急照明
	：停电时，自动打开轿内应急照明。

	安全触板
	：利用灵敏的机械挡板探测轿厢出入口的乘客或物体的门保护系统

	指定停靠
	：由于某种原因,电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼

	自动不停站通过
	：当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站.

	超载停梯
	：轿厢超载时,鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	防捣乱
	:当电梯轻载时出现超过2个指令，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自己消除。

	轿厢风扇、照明自动关闭
	：在规定的时间内没有召唤和指令，轿厢内风扇和照明自动关闭，以节能.

	上电再平层
	：由于电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将就近自动运行到平层位置。

	远程关闭
	：通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站(服务完成后）,并自动退出服务。

	防止失速内部计数器保护
	：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

	启动保护控制
	：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区,电梯停止运行。

	检修操作
	：当进入检修状态时,轿厢以慢速点动运行。

	紧急电动运行
	：当进入紧急电动状态时，轿厢以检修速度点动运行.

	自诊断运行
	：电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测,然后运行至平层位置.

	故障自诊断
	：控制器可记录最新的故障，以便快速排除，恢复电梯运行.

	电梯门重复开关
	：有时因阻碍或干扰,电梯门关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	本层重开门
	：关门途中，可以按下本层站召唤按钮使门重新开启.

	即时关门
	:电梯停站开门到位时,按下关门按钮，门立即被关闭。

	停梯开门
	：电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。

	轿内及层门微动指令按钮
	:轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按纽采用新型微动型按钮。

	五地通话
	：通过对讲机，可实现轿内、轿顶、底坑与机房、值班室人员之间的通话.

	警铃
	：紧急时,连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。

	轿内层楼、方向指示
	：轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向.

	层站层楼、方向指示
	：层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	上下越层及上下极限保护装置
	：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	超速保护装置
	:当电梯下降运行的速度超过额定速度的1。2倍时，该装置自动切断控制电源,使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作,强制电梯停止运行，保证安全。

	指令登记删除
	：如按错了轿内楼层指令按钮，只要把同一按钮连按两次,就可取消已登记指令。

	上行超速保护
	：当电梯上行速度超过额定的1。2倍，系统自动将电梯减速或制停。

	消防返回
	：基站或监控屏上的钥匙开关被启动,所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。

	消防员运行
	：电梯消防返回以后，消防员打下消防员专用开关，此时电梯只响应轿内一个指令,不响应所有外召指令，开关门只能点动。


**＊*Ⅱ载货电梯产品配置表

(DPC控制系统）

产品配置表

＊＊**Ⅱ Freight lifts  (DPC Control System)
Prodcut Configuration Table
	序号

NO。
	部件名称

Components Name
	型号

Type
	品牌

Brand
	生产商

Supplier
	产地

Origin
	配置

Config。

	曳引机系统

Traction System

	1
	曳引机Machine
	曳引机整机

Traction machine
	
	
	
	
	●

	控制系统

Control System

	1
	变频器

Transducer Module
	变频器整机
Inverter
	
	
	
	
	●

	
	
	直流母线电容

DC generatrix capacitance
	
	
	
	
	●

	
	
	大功率驱动模块

High-power drive module
	
	
	
	
	●

	
	
	驱动控制微处理器

Micro-processor of drive control
	
	
	
	
	●

	
	
	可编程逻辑元件

Programmable logic elements
	
	
	
	
	●

	
	
	数模转换器

Digital convertor
	
	
	
	
	●

	
	
	脉宽调制控制器

PWM controller
	
	
	
	
	●

	
	
	主板

Main board
	
	
	
	
	●

	
	
	驱动板

Drive board
	
	
	
	
	●

	
	
	整流模块

Commutation module
	
	
	
	
	●

	
	
	制动模块

Brake module
	
	
	
	
	●

	
	
	电解电容

Electrolytic capacitor
	
	
	
	
	●

	
	
	散热风扇

Radiator fan
	
	
	
	
	●

	
	
	充电电阻

Charging resistor
	
	
	
	
	●

	2
	控制器

Controller
	
	
	
	
	●

	3
	接插件、端子（组合）

Connector & Terminal
	
	
	
	
	●

	4
	主接触器

Main Contactors
	
	
	
	
	●

	5
	断路器

Circuit breaker
	
	
	
	
	●

	门机系统

Door Operator System

	载重量为1000Kg、2000Kg、3000Kg且额定速度为0。5m/s

	1
	门机

Door Operator
	
	
	
	
	●

	2
	层门装置

Landing door device
	
	
	
	
	●

	载重量为5000Kg或载重量为1000Kg、2000Kg且额定速度为1。0m/s

	1
	门机

Door Operator
	门机整机

Door Operator
	
	
	
	
	●

	
	
	门机马达

DOP Motor
	
	
	
	
	●

	2
	层门装置

Landing door device
	
	
	
	
	●

	安全部件

Safety components

	1
	称重装置

Weighting device
	
	
	
	
	●

	2
	光幕

Safety curtain for door
	
	
	
	
	●

	3
	限速器

Governor
	
	
	
	
	●

	4
	安全钳

Safety gear
	
	
	
	
	●

	
	
	
	
	
	
	●

	5
	缓冲器

Buffer
	
	
	
	
	●

	6
	钢丝绳制动器
	RB106
	
	
	浙江

Zhejiang
	●

	井道部件

Shaft mechanics

	1
	随行电缆

Traveling cable
	
	
	
	
	●

	2
	预制电缆

Pre—fabricating cable
	
	
	
	
	●

	3
	曳引钢丝绳

Hoist ropes
	
	
	
	
	●

	4
	限速器钢丝绳

Rope for governor
	
	
	
	
	●

	5
	导轨

Guide
	
	
	
	
	●

	其他部件

Other components

	1
	轿架和对重架

Car frame & counterweght
	
	
	
	
	●

	2
	轿厢

Car
	
	
	
	
	●

	3
	轿门

Car door
	
	
	
	
	●


注：●标准配置Standard configuration    ○可选配置Optional configuration
2. 制造、安装许可证

2.1制造商制造许可证

2.2。制造商安装许可证

2.3.代理商安装许可证

	


3.货物/设备《鉴定证书》或《型式试验报告》（复印件）;

3。1GPS20乘客电梯《型式试验报告》
3。2 ****货梯《型式试验报告》
3.3 GE30K自动扶梯《型式试验报告》
4.（GB/T19001-ISO9001：2008)质量体系认证证书（复印件）；

5。货物/设备的产品说明书、样本

附后

6。货物/设备的质量手册或维护使用说明书；

随设备一起发运

7.应能反映货物/设备外形及轮廓尺寸、安装尺寸、基础布置的《总图》、《平面布置图》及《基础图》；

8、售后服务措施

（1）保养总则

根据贵单位使用电梯的规模、建筑物档次及使用的环境,必须执行周密、严谨的维保方案保证所有电梯设备的正常运行。作为目前中国境内最大的电梯制造、安装和维保公司之一，＊*＊＊电梯有限公司有信心也有实力参与贵单位电梯的维护保养工作。现提供＊＊*＊电梯有限公司对贵单位电梯的维护保养方案.  

（2）维保内容

1、维修保养工作内容

为保证电梯设备运行的舒适、安全、可靠、延长电梯使用寿命，根据国务院第373号令《特种设备安全监察条例》规定,以及考虑到用户的实际需求，我公司为您提供了多种方式的电梯保养服务.使用户满意。

以下为*＊＊*电梯保养服务的基本内容：

每月定期保养服务：电梯保养人员根据“*＊＊＊维修、保养工艺”的要求，根据“*＊＊*月度保养计划” 所规定的日期，按“电梯/自动扶梯保养作业记录单"所列的项目逐项实施保养.（每15天对电梯进行一次保养） 。

（1)年度周期保养：电梯保养人员根据年度保养计划周期要求进行保养作业,为您的电梯提供全面、周到的呵护。年度保养作业内容及周期详见“*＊＊＊电梯保养作业记录单”.

（2）一梯一档记录：将您每一台电梯的保养记录、故障现象、零部件更换情况记录并归档，详细记录您电梯的运行状况。

(3）定期检查电梯至消防通道是否畅通，控制室（值班室）至轿厢、机房通话装置是否良好。定期检查电扶梯各类标识和警示标志是否清晰完好。

（4）监护服务:当您的单位有重大活动（如开业、举办重要大型会议或活动)时，或有重要领导人或重要客人来访时,您可提前书面通知我公司维修部门，我公司将会提前对要使用的电梯进行安全运行方面的检测和确认,并可根据您的需要在活动期间派专人对电梯进行现场监护。 

（5）提醒服务：当我公司得知将有重大恶劣性天气来临之时，会以书面形式（如时间紧迫用电话形式）通知用户应该对电梯进行必要的保护,以及如何进行保护，以避免造成用户不必要的损失.

（6）年检服务：我公司将配合用户做好政府主管部门对用户电梯的设备年检工作，对政府部门提出的保养环节、设备部位的整改内容及时进行整改。

（7)备品配件保障：我们承诺，为每一位保养用户电梯储备足够的备品配件,对签订保养合同的用户优惠供应备件（对外销售价的八折），并送货上门.我们建议您使用由生产厂家提供的品质纯正的备配件，这可以避免您因使用假冒、伪劣备件而造成的财产损失或人身伤害。我们会将每一台电梯的零部件更换情况、排除故障情况及时记录归档.

2、环保工作主要内容

维保人员积极配合用户做好废弃物污染防治管理工作.

严格执行产品维修环保操作规程，回收、登记、分拣、利用、临时放置和处置维保站上交的废弃物，并送交用户指定地点或部门。

维保人员在修理和保养过程中,严禁污染物（液）污染环境，维保人员必须将废零件和易损件分别放入用户指定报废物存放点,便于回收或处理。

维保过程中产生的废电线电缆由维保站统一集中存放,并送云南办事处综合利用仓库进行处理.

灯管灯泡施行以废调新领用手续（如保养合同中约定乙方负责灯管灯泡).废灯管灯泡回收后放入指定的地点，集中后送交云南分公司综合利用仓库处理。

维保人员离开维修现场必须做到：一般故障未排除不走,周围环境不扫清不走，废弃物未做规范处置不走，使用的修理工具未带齐不走.

3、安全工作主要内容

为保证员工及相关人员的安全与健康，保障国家、企业和员工个人财产的安全，我公司将贯彻国家“安全第一，预防为主"的安全生产方针，将安全生产及安全教育始终贯穿于维保过程中.

安全生产”五同时”即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时。

结合工作任务、季节特点、员工精神状态和安全生产中带有倾向性的问题，进行有针对性的教育，提高员工安全生产意识。

分析各类事故或重大事故苗子情况，提出本单位本部门的防范措施和要求。

严格按操作规程，维保工艺作业，对查到各种违章现象提出批评、教育、处罚，规范员工的安全生产行为。

严格穿戴必须的劳防用品，正确实用工装工具,增强自我保护意识。

每年组织全员安全生产教育，填写“公司全员安全教育记录表”，维保站每季度进行一次安全教育填写“季度安全教育记录表”,并结合布置维保任务对安全工作提出要求和重点注意事项。上述各层次的安全教育均应有书面记录并做好存档工作。

发生各类事故或重大事故苗子后，分公司主管领导要及时召开有关人员现场会，根据"三不放过”的原则，及时整改，并落实防护措施，进行现场安全教育，杜绝类似事故重复发生。
（3）质量保证

＊＊＊*始终将质量意识贯穿于经营活动的整个过程，面对用户不断提升的服务需求，我们将坚持“以顾客为中心"“电梯销售到那里，服务就到那里”的质量原则，对我们销售出去的产品安装完毕，并通过政府部门验收合格的产品进行免费24个月的质量保证，并免费提供维修及相关材料、配件。为您提供满意服务。

1、维保质量检查

公司将不定期安排专人对电梯的运行情况和保养情况进行质量抽检.抽检的内容包括安全装置状态、润滑情况、扶手带运行情况、梯级运行时的振动与噪音、故障次数、类型、处理方法及效果等.

安全装置检查

公司每半年安排专人进行一次电(扶）梯的安全装置检查，并将检查内容、整改情况等结果记录归档。

每年电、扶梯质量综合检查

每年公司对该项目所有电梯、扶梯进行一次综合性的质量检查,并在检测结束时向用户提交检测报告。

（4）保养内容

由于电梯的种类、用途、驱动、曳引方式、控制方式差别很大，各种电梯产生的故障往往不完全相同，必须对所使用的电梯作定期仔细的检查和维修保养，把隐患排除在故障出现之前，本着具体问题作具体分析的原则，采取针对性的措施去排除，调整电梯的各种故障，为了更好地满足电梯能正常运行，特制定原则电梯维修保养工艺，使用时，需结合电梯的具体措施情况，采取正确的、切合实际的安全步骤，才能迅速有效地排除各种电梯故障，使电梯安全运行。

1、电梯维修保养人员到达电梯现场后，应询问电梯管理人员或电梯司机有关电梯运行及故障情况，并做好记录.

2、维修保养人员在对电梯进行保养、检修时,应先在各层厅门前挂上“电梯保养、检修"告示牌.

3、维修保养人员在电梯机房检查或加油时，应先切断电梯的进线主电源，并测电器验电，确认无电时,方可进行检查和加油。

3.1  对控制屏作检查、保养。

3.1。1 检查控制屏主回路上各接触器触点及接线，并紧固各主回路各接线柱。

3.1。2 检查控制屏柜各继电器，修复烧蚀触点或更换继电器。

3。1.3 检查控制屏柜所有的电阻、电容，是否有虚焊、脱焊，电阻环断裂，电阻丝断等，及时更换电阻,电阻环及电容，并重新焊锡。

3.1.4 检查控制屏柜上熔断器座及熔断丝，旋转并更换熔断丝使其符合规范化。

3。1.5 检查、调整控制屏柜上接触器、继电器的机械连锁。

3.1。6 检查、紧固控制屏柜上各接线柱，并做好清洁工作。

3.1。7 检查硒整流器、硅整流器，并做好清洁工作。

3。2   对曳引机做检查及保养。

3。2。1 检查曳引机蜗轮箱内油质、油位及蜗轮、蜗杆的啮合情况，蜗轮箱换油每年一次。

3.2.2 检查曳引电动机前后端滑动轴承（铜衬套）的油质和油位，前后端滑动轴承每年清洗换油一次.

3。2.3 对曳引机蜗轮轴上注的“锂基润滑脂”(每年至少一次）。

3。2.4 对曳引机复绕轮，过桥轮注锂基润滑脂（每月一次)。

3。2。5 对曳引机制动器手动松闸凸轮，在退出3～5m/m处用螺钉紧固。

3。2。6 检查测速电机输出皮带磨损和调整皮带松紧。

3.2。7 检查紧固曳引机座，曳引机箱体螺栓。

3.2.8 对曳引机整体做清洁工作.

3。3  对选层器检查、保养

3。3.1 检查、调整选层器触头及开关。

3.3.2 检查紧固选层器所有螺丝,对选层器减速机,运动部位及链条清洁和加油。

3。4  对直流发电机检查。

3.4。1 对直流发电机注锂基润滑脂。（每季一次)

3。4。2 检查发电机运转状况,调整或更换发电机炭刷，对发电机做清洁工作.

3.5  检查、保养限速器

3.5。1 检查限速器开关是否良好可靠

3。5。2 对限速器传动轴加油或注黄油.

3。5.3 对限速器做清洁工作。

3。5.4 检查、效验限速器（每年一次）

3.6  对机房总开关极限开关检查保养

3。6。1 检查、调整总开关极限开关接触情况，修正烧蚀刀片检查熔丝,使其符合使用要求。

3。6.2 对极限开关机械部分作清洁、加油，并用手动作极限试验。

4、送上电源在机房操作电梯运行检查

4。1  在检修位置时关上厅、轿门,使门锁继电器吸合，断开开门继电器线圈线，防止电梯中途有人进入,

4.2  检修状态慢车运行检查。

4。2.1 检查、调整制动器间隙不大于0。7mm并调整制动器弹簧压力。

4。2.2 检查控制屏柜检修运行时，继电器、接触器动作是否正常。

4。2.3 检查曳引机在检修状态下,运行有无异常声音。

4.2.4 制动器维持电压是否在110V左右。

4。3  机房内对电梯作快车运行检查。

4。3.1 快车运行时，检查主回路动作是否正常。

4。3.2 快车运行时检查登记，停站、消号各继电器动作是否正常.

4.3.3 检查曳引电动机前后端滑动轴承处有无发热情况。

4。3。4 检查曳引机前后端盖处有无发热情况及有无异常声音。

4。3.5 检查完毕后将电梯停在最高层站，将开门继电器接上.

5、 由电梯司机或保养人员将电梯用检修慢车将电梯向下运行到轿顶面与层楼面基本齐平时停梯,然后检修保养人员进入轿顶面，打开轿顶照明，关闭厅门,用轿顶检修开关箱自行操纵检查井道.

5.1  用检修慢车上行检查，快转慢限位及上极限限位是否可靠及相关尺寸，并清洁。

5.2  检查上极限开关装置是否可靠,并清洁.

5.3  用检修慢车向下运行检查。

5.3。1  检查、紧固各导轨连接板、导轨支座，并清洁。

5。3。2  检查各层感应器，调整相关尺寸，并清洁。

5。3.3  对主、付导轨油杯加油,并检查、调整或更换导轨油杯上的油毡。

5。3。4  检查、清洗各层厅门的机械门锁，电气门锁的性能调整其相对的配合尺寸。

5.3.5  检查、调整(更换）各层厅门滑块。

5.3.6  检查、自动关门重锤及绳索.

5。3。7  检查、清洗井道电缆挂线架，中间接线盒线槽，线管等。

5.3。8  检查轿顶安全钳开关，安全窗开关.

5。3.9  检查并紧固安全钳钢丝绳夹。

5。3。10 检查、清洁轿顶.

5.3。11 离开轿顶时，将轿顶检修箱开关位置放正.

5.4  在二楼厅外作轿门检查，《切务在厅外，轿内作骑套式操作》

5。4。1  检查开门电机，调整门机皮带松紧。

5。4。2  检查调整轿门开关门速度,做好清洁工作。

    5。4。4  检查调整清洁轿门传动部位及加油.

    5。4。5  关闭轿顶照明，关上厅门，让电梯开到二楼平层。

6、电梯井道底坑检查

6.1   用检修慢车将电梯向上开后，检修人员进入底坑。

6。2   打开底坑照明开关。

6.3   切断底坑检修开关。

6.3。1  检查、调整清洁限速器涨紧轮及断绳开关。

6.3。2  检查、调整清洁井道下部限位及感应器。

6.3.3  检查底坑清洁缓冲弹簧或液压缓冲器.

6。3。4   检查、调整清洁底坑选层器钢带涨紧轮及断带开关。

6。4  合上底坑检修开关

6.4.1  电梯检修慢车运行检查下限位是否可靠及相关尺寸。

6。4.2  检查和调整活络轿底限位开关及清洁工作.

6.4.3  检查调整层外基站开门限位。

6.4.4  电梯检修慢车上行，做好底坑清洁《检修人员离开底坑时不得攀拉轿底电缆》。

   7、对轿厢内操纵及各层厅外检查

     7。1   检查轿厢操纵厢上各指令按钮、指令灯、蜂鸣器，有问题进行调整及更换。

     7。2   检查、调整,修复各层召唤按钮指层灯。

     7.3   检查基站层外开门电钥匙。

     7.4   检查基站层外机械开门三角钥匙。

     7。5   检查基站消防专用按钮动作可靠。《每年一次》.

8、检修保养工作完毕：对电梯进行数次快慢车运行，在确实安全无误时，再将“电梯保养、检修”牌收回,然后让其投入正常运行。 

9、做好检修保养的工作记录，并由甲方签字确认.保养工作结束。

（5)备件保障

由于贵方电梯的使用和环境特点,维保工作中对备配件供应要求较高.为更好地确保电梯使用，确保电梯的维保工作正常开展，我们可以就贵方电梯备配件的供应和管理做以下说明和服务承诺。

1、*＊**电梯有限公司备配件管理流程介绍

*＊＊＊电梯有限公司在浙江省湖洲市设有备配件销售点和供应仓库，在全国各地设立了多个备件分中心，其所属各地直属分公司都设有备配件销售点和供应仓库，备配件销售和供应网络遍布全国各地，形成了一个较完善的备配件服务网络体系,保证＊*＊＊电梯的备件供应。

*＊*＊电梯有限公司备配件供应和管理，各部门之间职责明确,紧密配合,确保用户所需备件的及时供应。 

＊＊＊*电梯有限公司备配件供应和管理业务流程运作正常，是产品销售、安装、维修工作的强有力的后盾，各类电梯产品备配件清单开出后，随即制定备配件需求计划，然后根据计划进行制造、采购，报交后归口储存，各使用部门如备件分中心申请领用。

＊＊＊＊电梯有限公司备配件储存管理工作流程

a）  备配件必须认真核对收料凭证、托运单据、合格证等有关资料，备配件必须经检验合格后才能入库。

b）  备配件保管要做到三清(数量、材质、规格）二齐(库容整齐、堆放整齐）、三一致(帐、卡、物一致）、四号定位(区、架、层、位）、五五堆放(定量摆放、过目知数）、十防（防锈、防霉、防腐、防蛀、防冻、防震、防混、防漏、防热 )，根据备配件物资性能和特点，做好物资在一定时间和一定条件下保证物资原有的质量。

2、针对贵方备配件供应的管理方案

用户可以在分公司备件仓库内单独储存备配件,便于有效集中管理。

贵方也可以在维保站内常备少量电梯的易损件，以便电梯故障时损坏部件及时更换，保证电梯正常使用。

维保站备配件管理应严格按照*＊＊＊备配件储存规定进行，以保证用户备配件的完好无损.

非易损件类备配件一经贵方维保站保养人员发现，可及时向**＊*分公司(或维保服务中心）管理人员反馈，备配件管理人员立即向工程部反馈,做到及时订购,及时发货，及时到位，及时更换.

（6）紧急响应

＊＊＊*云南分公司设有24小时急修中心,在接到用户报修信息后，由急修中心通知相应维保站急修人员以最快的速度赶赴现场,排除故障。故障排除后急修人员将按公司规定填写《电梯/自动扶梯急修任务单》并请用户给予确认。

24小时普通故障快速响应机制示意图











特殊故障对策渠道

现场维保人员无法彻底解决的特殊故障，将由云南分公司派遣技术人员到现场进行处理，如仍不能解决，可要求总部紧急提供技术支援.

特殊故障快速响应机制示意图




技术支援

通知响应
















（7）应急措施

在电梯日常使用过程中，对于可能发生的意外情况。应采取必要的应急响应措施，根据我公司的经验积累，可能发生的意外情况有以下几种。

1、意外进水

电梯（指电梯设备或这些设备所处的区域）一旦发生进水情况，应立即切断电梯总电源（包括动力和照明电源），阻止进水后，首先清理机房和井道等处的积水，在电梯层门口设置“电梯故障、禁止使用”的警示牌，同时通知电梯维修人员进行维修。

2、发生火警

(1)一旦发生火警，应立即拨打119火警电话，疏导乘客离开扶梯后使扶梯停止运行，切断扶梯的电源,如扶梯四周设有防火卷帘门，在确认无人通过后关闭以防止火灾在不同楼层间蔓延。如果扶梯作为通道使用，应提醒通过人员不要慌乱，同时避免人员在出入口处集合,以免大量人员涌入造成跌倒等事故。

（2)大楼一旦发生火灾,应立即拨打“119”电话;立即通过消防通道有序疏散建筑内的人员离开，劝阻人员请勿乘坐电梯。

立即启动电梯的消防迫降运行功能：

a）  如果已配置火警信号与电梯联动功能,则电梯会自动迫降。

b）  如果已配置消防返回功能，请立刻按下该开关使电梯迫降至撤离层，使电梯内乘客快速离开。

由于各建筑物的火灾报警和控制系统等都不相同，可根据实际情况和电梯的消防功能制定。

3、地震灾害

（1） 如果得到将有地震发生的预报，应立即在疏导乘客离开扶梯后使扶梯停止运行，切断扶梯的电源。

(2） 如果有地震预报,应将电梯停在基站,关闭电梯门并切断电梯动力和照明电源；

（3） 如发生地震灾害，可通过通话装置指导轿厢内乘客使电梯就近平层、开门后立即离开轿厢，不得再进入，当确认电梯内无人后，在条件允许的情况下，立即切断电梯动力和照明电源。

4、意外故障

（1）当扶梯运行中发现意外故障或人为损坏时，应立即使扶梯停止运行,以免发生伤人事故,如有人员受伤,采取相应救护措施,同时通知扶梯或维修人员前来救援，在救援完毕后由维修人员进行检修。

（2）电梯发生故障且有乘客被困时，应迅速切断电梯的动力，同时通知维修人员尽快至机房按救援说明使用盘车装置手动将轿厢移至平层区，打开电梯门救出乘客，在整个过程中应使用通话装置与轿厢内乘客通话,对被困乘客进行安抚，稳定其情绪，消除其恐慌感。不要轻易尝试释放乘客，并劝告乘客不要盲目尝试自救。为便于被困乘客求援，应在轿厢内醒目处设置有维修单位名称、救援电话号码等信息的标识。
（3）一旦发现意外故障或人为损坏,应立即停止电梯运行，同时通知电梯专业维修人员进行检查。若有人员伤害或重大设备损坏时，积极组织抢救,并注意保护现场,同时立即报告所在地区质量监督部门。
5、意外事故消除后的处理

（1）室内型自动扶梯不再进水后，应在维修人员指导下对扶梯作干燥处理，完成后由扶梯维修人员对扶梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认自动扶梯全部修复后方可投入使用.

(2）室外型自动扶梯应在排除积水后，由扶梯维修人员对扶梯进行全面检查.对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认自动扶梯全部修复后方可投入使用。

（3）电梯进水、火灾、地震等其它灾害后，应由维修人员对电梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理,确认电梯全部修复后方可投入使用.

（4)电梯困人救援结束后，由电梯维修人员对电梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认电梯全部修复后方可投入使用.

（5）电梯意外事故救援结束后，由维修人员对电梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认电梯全部修复后方可投入使用。
9、施工技术方案

我们承诺，服从现场施工单位的安排，按照施工单位的现场管理制度严格执行。对于需要施工单位 配合的工作，我们会提前向施工单位征询和沟通,并确定执行方案。力求与施工单位在完美的配合下，完成该招标采购项目全部工作。
（1)、安全保证措施

1、目的

为贯彻“安全第一、预防为主"的方针，群防群治，确保施工过程的人身和财产安全，减少安全事故的发生,结合工程施工特点，建立施工现场安全管理制度。

2、范围

公司、分公司、代理商及其他供方单位的电（扶）安装工、起重工、脚手架工、技术调试人员、检验人员及服务人员。

3、安全教育和培训

3。1安全教育和培训应贯穿施工生产的全过程,覆盖施工项目的所有人员，确保未经过安全生产教育培训的员工不得上岗作业，新工人必须经过三级安全教育，即:进厂（公司）、进车间（部门)、进班组。

3。2安全教育和培训的重点是管理人员的安全生产意识和安全管理水平；操作者遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力.

3.3安全培训的内容

3。3.1施工管理人员的安全专业技能.

3。3.2岗位的安全技术操作规程及措施。

3.3.3施工现场的安全规章、文明施工制度。

3。3。4新工艺、新材料、新技术、新设备实施中特定的安全技术规定.

3.3.5特定环境中的安全注意事项.

3。3。6对潜在事故隐患或发生紧急情况时，如何采取防范及自我解救的措施。

4、安全技术操作规程

4。1一般规定

4。1。1特种作业人员必须经专门培训,取得相关操作证书后方可独立操作.

4。1。2正确使用防护用品和安全防护措施，进入施工现场，应戴好安全帽穿好绝缘鞋，禁止穿拖鞋或光脚.

4。1.3 2m以上的高处、悬空作业、无安全设施的,必须系好安全带、扣好保险钩。

4.1。4吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械性能应完好.

4.1.5高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

4。1。6施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，应有防护设施或明显标识。

4.2专业规定

4.2.1.1电力电气

4.2.1.2　电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起。

4。2。1。3　临时停电或停工休息时，必须拉闸上锁。

4.2.1.4　手持移动电具的橡皮电缆，引线长度不应超过5m，不得有接头.

4.2。1.5　使用电钻时，应检查外壳是否有效接地，不得冒雨或在潮湿处使用。钻体温度过高时应暂停使用.调换钻头时应先切断电源，严禁用手清理铁削，拿取电钻时不得拎电线头。

　4。2。1.6使用电烙铁时,不得将其直接放置在易燃易熔等物体上,不得直接放置在电线上或潮湿处,电烙铁用毕冷却前，不得将其电源线缠绕在电烙铁上。

4.2.2电梯安装、检验、调试及维修保养

　4.2。2.1施工前必须仔细阅读《作业指导书》，严格按照规定的程序施工。

4.2。2.2安装现场各层厅门处,须设防护栏并在显著位置贴有“危险勿近”、“禁止抛物”标识。

4。2.2。3进入井道施工前必须正确装置井道生命线及安全紧锁扣,进入井道的同时戴好安全带并扣于生命线上。

4.2。2.4　通车前,必须完成安全部件的安装和调试，并保证安全部件的正常动作.

4.2.2.5通车时不允许短接任何安全开关.

4.2。2。6在厅门处对轿顶部件作业时应同时动作轿顶急停开关，并将轿顶检修开关处于检修状态。

4。2。2.7在轿顶位置上，对支架、导轨、层门装置等部件作业，或在底坑作业时，必须同时动作轿顶急停开关或底坑急停开关并使轿顶检修开关处于检修状态。

4。2。2。8组装轿厢前，应先在轿架下面设置可靠的支承物，在轿厢下梁下面的脚手架作业应铺满脚手板。

4。2。2。9组装轿厢时，要集中精神，统一指挥;特别组装重大部件时,要密切配合、确保安全。

4。2.2.10　调试、检验人员作业前应确认电梯的所有的安全部件全部安装到位并能起作用后，方可进行调试、检验工作.

4。2.2。11调试阶段，轿内、轿顶、机房操作人员必须密切配合，相互呼应，统一指挥，不许擅自行动。

4。2.2。12检验人员应使用完好无损的检验仪器,并详细了解使用方法，正确操作。

4.2。3起重吊装规定

4。2。3。1　起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊.

4。2。3。2　起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。

4.2。3。3　钢筋、型钢、管材等细长和多根物件应捆扎牢靠,支点起吊.单头“千斤"或捆扎不牢不准吊.

4。2.3.4六级以上强风不准吊。

4.2。3.5斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊.

4。2。4气割、电焊规定

4.2.4。1　焊工应持证上岗，无特种作业安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

4。2.4。2　凡一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经动火审批，不准进行焊、割。

4.2。4.3　各种装过可燃气体易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗排除危险性之前不准进行焊、割.

4。2。4.4　焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未采取有效安全措施之前，不准焊、割。

4。2。4.5有与明火作业相抵触的工种在附近作业时，不准焊、割.

4.2.4。6安全阀应装设有效，压力表应保持灵敏准确,回火防止器应保持一定的水位。

　4.2.4.7乙炔器与氧气瓶间距应大于5m，与明火操作距离应大于10m，不准放在高压线下。

　　4.2。4.8乙炔器皮管为“黑色”、氧气瓶皮管为“红色”，皮管头用轧箍轧牢.

4。2.5脚手架规定

4。2。5。1　电梯井道的脚手架一般用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接,扣件紧固力矩应达到40～50Nm.

4。2.5。2搭设前应严格进行钢管、扣件的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、弯曲及裂变的杆件、扣件不宜采用。

4.2.5.3　脚手架所有横楞两端，均与墙面撑紧，四周横楞与墙面距离可参照《电梯安装说明书》。

　4。2.5.4张设安全网及拆除井道内设施时，操作人员应戴好安全带，挂点安全可靠。

4.2。5.5　脚手架搭设应注意材质，不能钢竹混搭。

4.3其他规定

4.3。1暴雨台风前后，检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路、发现倾斜、变形、下沉、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

4。3。2夏季作业应调整作息时间从事高温工作的场所应加强通风和降温措施做到“防中暑防中毒防疲劳”。

4.3.3冬季施工应做到“防冻、防滑、防火、防煤气中毒、防大风雪、防大雾”。

5、管理与监督检查

5.1各类人员必须经过三级安全教育，方可上岗。特殊工种作业人员，必须持有《特种作业操作证》。

5。2各类人员进入施工现场必须按上述安全技术操作规程配戴防护用品。

5.3公司安装部根据工作职责、职能划分设立兼职安全员。

5.4按照“管生产必须管安全”的原则，分公司、代理商及其他供方单位负责人为安全负责人,并根据本公司自行情况设立兼职安全员.

5。5施工项目应坚持逐级安全技术交底制度，电（扶）梯安装前，应将工程概况、安全技术措施等情况，向班组长（必要时包括全体组员)进行详细交底。同时填写《安全技术交底记录单》,并且有交底时间、内容及交底人和接受交底人的签字，并保存记录。

5。6安全检查内容主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故的处理等。

5.7要求班组定期（每一个工地）进行自我安全生产检查，各单位安全员定期（每季）开展安全生产检查,检查时如实填写《工程现场安全检查表》并及时归档至公司安装部。

5。8公司安装部不定期（一年不少于两次）组织实地抽检，各项检查发现安全隐患或不当行为应及时纠正并采取有效措施，同时按《安全生产奖罚规定》进行处理;若情节严重的，可立即停工或撤场，待整改完毕符合安全生产条件后方可复工.

6、通用防护用品

6.1安全帽

6。2安全带(最好是全身式)

6。3安全网

6.4安全鞋(绝缘、防砸）

6。5井道生命线（带安全紧锁扣）

6.6护目镜

6。7电焊面罩

6.8手套等

7、其他

7.1记录

7.2QP09-3/JL09-A 《安全技术交底记录单》

7.3QP09—3/JL11-A 《工程现场安全检查表》

（2）、环境保护措施

为了人类的生存和发展,本公司承诺以对社会富有责任感的方式从事电梯的安装工程.保护环境,避免环境污染，建设人类共同美好的家园。 

1）、严格遵守国家和各级政府部门的环境管理法律法规和其它要求。

2）、为贯彻ISO14001环境管理体系的要求，建立并保持环境目标和指标，尽可能地减少或防止电梯安装作业中对环境的不利影响。

3）、为各相关方提供交流真实、有效的环境质量信息，采取积极有效地措施，对进行电梯安装作业的每一位职工进行环保宣传、教育，告知在电梯安装过程中对各类废弃物的处理方法，促进他们对环境保护行动的理解、配合和参与。

4)、对作业中的各类废弃物，班组应及时进行收集、分类处理，并做好书面记录。施工现场须设置废弃物收集点,分别用塑料桶收集，并标识清楚。

5)、设备开箱后的包装材料，要及时清理干净现场,避免造成现场零乱。

6）、对安装现场,根据实际工作情况,结合现场管理及安全工作，进行安装现场全面检查,保存检查记录.

（3）、文明施工措施

(一）、文明施工目标
本工程实行施工现场标准和管理，文明施工执行《建筑施工文明工地评定标准》文明工地目标为“省文明工地"。
(二）、施工项目建立环保及文明施工领导小组
定期对现场进行检查评比打分，奖优罚劣，有效的促进项目“标准化”工作达到文明施工的要求。
（三）、文明施工的具体要求：
1、安装人员要持证上岗，项目管理班子配备专门安全员
2、全体人员必须严格遵守公司各项安全操作规程和安全规章制度,进入现场必须穿着工作服及工作鞋、佩带安全帽;人力搬运大型对象，应穿防砸安全鞋;进行电气作业应穿绝缘鞋。
3、电梯井道中及脚手架上的高空作业必须佩带安全带，并牢固固定。
4、严禁在工作时间酗酒、酒后上班、及上班打闹玩耍.
5、不得使用明火照明，不得使用“三炉".
6、每个电梯厅门入口必须使用围栏防护，并做好安全标志。脚手架材料及搭设必须符合要求.
7、使用乙炔氧气、电焊必须遵守设备的安全操作规程.并由持证人员操作。
8、使用各种电动工具（如电锤、手电转、砂轮机等)必须遵守设备的安全操作规程。使用前要检查设备的可靠性、并要使用三孔接地插头保证良好接地、防止漏电现象产生。
9、吊装时一定要确认吊装绳索可靠，起吊点合适，承受力足够。大件的吊装工作应由专业的吊装人员来完成。
10、电梯通电动车应按照调试手册的每一个步骤来完成，不得擅自违章操作.
11、电梯的检修控制接线，必需满足产品设计中的检修控制要求，如：当电梯轿顶检修开关处于检修状态时,机房的检修操作按钮就无法操作电梯上下（即轿顶检修优先）。
12、清洗整理工作，主要内容如下：
（１）、每台电梯安装完毕后,必须将安装运输过程中因搬动、磕碰产生的掉漆重新补上并作防锈处理，包含：电梯井道、机房、底坑中所有的金属构架、托垫、承重梁、工字钢、角钢、轨道支架、焊接处等均应上漆处理.
（2）、电梯井道、机房、底坑、轿厢、轿顶中的所有杂物、垃圾、积水均应清理干净、任何无关的工具、杂物均不许滞留于上述地方。
（3）、在电梯移交用户之前，应再作一次全面的清扫，在安装过程中，由安装人员或现场其它单位人员在电梯表面（包含厅门、轿厢、按钮盒等）留下的手印、污迹、水泥沙浆残留物等均应清洗干净.
（4）、揭除电梯发货时的各不锈钢表面的保护膜时,应注意不能留下胶水的痕迹；对接缝处要仔细清理，不留下保护膜残片。
（5）、电梯钢丝绳均应用棉纱擦拭，不能有油污。
（6）、土建施工作业在电梯厅门地坎中留下的垃圾、水泥残留物在交付使用前应全部清理干净.
13、做好半成品/成品保护，主要措施如下: 
（1）、 有电梯的不锈钢保护膜(包含厅门、轿厢、按钮盒等）在安装过程中均不能揭除，尽量保留到移交用户之前几天才撕去保护膜。
（2）、电梯安装完毕，机房控制柜应锁好;机房门窗应上锁，所有电气设备的电源总闸应处于关断状态。盖好线槽盖板，并在机房门口张贴“机房重地、闲人勿入"之标识。
(3）、电梯各层门扇、门套保护膜不应撕去,若在安装工程中有损坏,应在此时加以重新保护。
(4）、电梯各层门召唤面板和信号显示装置不锈钢保护膜不应撕去,为了防止按钮/信号显示装置被施工现场的其它人员损坏，必要时将所有召唤面板用防护盖板盖上。
（5）、 在土建进行电梯厅门填充四周装饰时派专人配合、尽量使土建施工作业对设备影响减到最低程度。
（6)、必要时在每层电梯厅门前设置2—3cm 的挡水栏，以防土建施工的水流入电梯井道。
（7）、平时应将电梯轿厢开到最高层，以防各层积水流入。
（8）、 严禁其它人员未经许可，擅自操作电梯。
（9)、 对其它施工单位的有关人员违规行为及时劝阻但必须态度良好，共同保护好已施工完毕的设备。
(四)、场容场貌
(1）严格按现场平面布置图设置机械设备和堆放建筑材料、制品、生活区与施工区要严格分隔，保证现场整洁、有序、文明。
（2）工地实行围挡封闭施工,围挡要连续完好、整洁、有效、宣传标语要简明、规范、严肃。
（3)工地各级各类人员岗位责任制上墙，责任落实到人.
（4）不同材质配件按类别、轻重分别规方堆放，底角随用随清。
（5)所有的进场材料都堆放整齐有序，并按产品标识和可靠溯性控制程序的要求进行正确标识.
（6）施工现场安全防护、消防等设施要完好有效，摆放整齐。
（五)、安全生产
(1）安全管理组织健全,责任落到实处,安全内业符合DB23/072《施工现场安全内业管理标准》要求。
（2）合理使用“三宝"（安全帽、安全网、安全带)“四口"（预留洞口、通道口)屋面等,临边防护达到行业标准JGJ80《建筑施工高作业安全技术规范》要求.
(3）外脚手架、爬架、挂脚手架、挑脚手架、吊脚手架等设施,达到行业标准，并有验收使用手续。
（4)施工临时用电有专业人员管理，对在建工程与临近高压线的距离支线架设，现场照明、开关箱、变配电装置、熔丝、低压干线架设等达到行业标准JGJ464《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
（5）机械设备,按行业标准验收合格后挂牌运行，驾驶员、指挥员持有上岗证件。
(6)中小型施工机械保持良好运行状态,防护装置与接零接地设施完善,操作人员持证上岗.
（7）工地有具体的安全防护实施计划，实行楼层安全监控,安全监控人员持证上岗.
(六）、工地卫生：
（1）施工现场以班组为单位划分责任区，明确管理负责人，实行挂牌制，工地并设专人负责清扫工作。
(2)施工现场和生活区设垃圾集中点，设置垃圾箱，有专人管理定期向外清运。
（3）对施工人员进行环境保护教育,严禁乱扔乱倒垃圾，施工中避免灰尘飞扬，对有噪声的机械勤维护保养，使噪声降到要求标准.
（4）办公室要刷白，经常打扫，保证清洁卫生,禁止与仓库混用，图纸资料和办公用品的摆放整齐，窗明几净。
（5）宿舍要有卫生责任制度,实行轮流值日，行李,物品要摆放整齐，被褥要干净，室内及周围无垃圾，使用36V安全电压。
（6)炊管人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生证方可上岗，炊具要干净，整齐，清洁,垃圾容器要定时清除，要有防蝇,防鼠设施。
（7)施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整,排水良好道路畅通，水管不跑、冒、滴、漏，机械保持清洁，材料工具，构件要分类堆放整齐.
（8)施工现场设开水间，有消毒设备，高温季节能满足供应消暑降温用水.
（9）现场男，女厕所要经常打扫，保证清洁卫生,整齐完好。
(七)、文明施工综合治理
为了搞好本项目部的安全保卫制度,确保工程的顺利进行，使工地成为稳定、团结的大家庭，特指定以下综合治理措施.
1、制定《工地综合治理制度》，成立综合治理领导小组。本项工作由项目部经理及安全组负责.
2、制定《员工登记制度》，对所参加施工的员工建立临时员工档案，做到情况明，点数清，招收进场的职工均着工作服佩带胸卡，对“三无”人员拒绝收入,必要时及时报有关部门处理。
3、制定《门卫制度》和《夜间值班制度》。工地设门卫值班室，项目部成员轮流值班。对外来人员和出入车辆及所有物资的出入都必须进行登记，夜间巡逻护场,并做好值班记录。重点部位的仓库、办公室、职工、宿舍等处的检查，值班人员必须按管理制度执行。
4、定期组织治安保卫检查,并把检查记录整理存入项目部内资料中.
5、现场按照“谁主管、谁负责”的原则，确定主管人员负责保卫工作。
6、办公室、职工宿舍等易发案部位应设专人管理，设置防盗设施，防止盗窃案件。严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。
7、做好工程的成品保护工作,严防成品被盗、破坏和治安事件的发生.
8、现场发生各类灾害事故和案件,要立即报告和保护好现场，配合公安机关破案。
9、施工现场建立严密的防火组织，有专门人员管理，配足消防设施,并保证其有效，可靠,经常做防火检查，消除火灾隐患。
10、采取有效措施对现场粉尘，噪声进行治理，做到施工期间便民不扰民，保证安全团结，创建文明和谐工地。

10、供货、安装进度计划及保证措施 

（1）、供货、安装施工组织方案

工程概况：

项目名称:昆明经济技术开发区拆迁安置统归统建倪家营项目（一期）电梯采购与安装   
招标编号:YZ2012106705191
工程地点：工程现场

制造单位：＊**＊电梯有限公司

安装单位：

交货期：合同签订、定金到帐后100天供货到达工地.

安装期：货物进场后43天完成电梯安装.

验收期：由技术监督检验部门决定。

劳动力安排计划:

为了在要求的工期内完成以上工程施工目标，我们作如下的劳动力组织：

配备2个安装班组及1名现场工程师。

从合同生效到设备到货、施工安装进场前，选派两名工程技术人员负责跟建设单位的联络配合及协调。

在设备到货土建具备安装条件,安装人员进场。安排2个安装班组进场安装。

施工前的技术准备：

组织全体施工人员，布置任务，再次熟悉及加强电梯施工工艺流程中每个步骤中的质量控制要点，每个安装班组均应明确工期目标，领会工程进度安排的意图，作好有关资料及技术质量交底等工作。

各分部工程的施工方法——安装工序流程  
出厂所提供的电梯，生产厂家以零部件的形式提供，在现场每台电梯需经以下17个安装工序,流程如下:⑴安装前的准备工作→⑵制作样板及井道放线→⑶安装导轨支架→⑷安装并调整导轨→⑸安装轿架及轿厢→⑹安装机房曳引机→⑺安装对重、曳引绳及限速器→⑻安装门地坎、门上坎及门框→⑼安装调整厅门并安装厅外信号装置→⑽安装井道线槽及布线→⑾安装随行电缆→⑿安装机房控制柜,配电柜及机房布线→⒀安装轿顶线槽及轿厢布线→⒁拆井道脚手架及安装底坑设备→⒂慢车调试并安装井道信息、端站减速保护装置→⒃快车调试及运行测试→⒄整理工地、资料；自检.

（2）、确保工程质量的施工技术方案

为确保施工进度，质量,安全，在施工过程中我们将始终保持良好的工作态度和工作水平，与总包方，业主，监理等单位密切配合，严格执行合同的有关条款，根据具体情况及时安排好进度计划，尽量避免发生滞工及其他脱节现象。
电梯安装全过程必须进行分项施工质量记录,并确定如下措施∶
1。认真研究图纸，熟悉该项工程的特性.
2。精确测量井道尺寸,使之满足电梯的安装要求。
3。现场负责人和技术负责人应在安装每道工序前对安装员工进行技术交底，并施工要工艺化，工作要规范化。
4。需要时，工程施工之前要制定严密的切合实际的施工方案。
5。现场指挥部设立一名专职质检员，负责组织实施整个项目的工地到货检验、安装质量过程控制和最终检验。
6.安装小组设立一名兼职质检员，负责安装过程中的自检。完成工序自检后通知专职质检员验收，通过验收后方能进行下一道工序。
7.专职质检员将在电梯完成安装、调试后对自动扶梯进行PMT运行测试（振动、噪音），不达标不能通过公司内部的移交验收检验。
8.专职质检员将在工地完成安装、调试工作并自检后，协调配合安装和维保单位进行移交检验。
9.对每天施工完工的每道工序要进行单项验收。
10.对隐蔽工程要做好质量验收评定，并经监理单位人员验收签字.
11.对进库材料做好保护工作，以免造成成品损坏。
12.重要施工工序必须严格按作业指导书进行施工.
13.所遵循的质量管理、控制规范如下：
1）、安装过程控制程序        

2)、电梯安装开工前的管理程序
3)、安装过程控制             

4）、安装过程特殊工序质量控制
5）、技术支持管理            

6)、安装验收与移交 

为确保高品质的产品和服务,我们还将ACE(Achieving Competitive Excellency——取得竞争优势）质量改进程序运用到我们的整个流程中。ACE包含新5S（清理、清洁、整顿、规范、保持）、TMP（全面生产维护）、QCPC（质量诊断程序）等十大工具，其简洁高效的流程，极其出色的实现了激励员工挖掘自身潜能的主观能动性和提升企业形象与竞争力的目的。
质量保证体系：ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系。

质量保证体系

安装班组在进行每道工序施工时,对照每道工序的质量控制计划进行,并在每道工序完工后对本道工序的质量控制点进行自检,记录于配合上述质量控制计划的专用表格《安装过程工序检查报告》中,及时发现、纠正问题，本道工序不合格不能进行下道工序的施工.

每台电梯每道工序完工之后，专职质检员按照上述质量控制计划的控制点进行复检，发现不合格之处，立即提出整改通知,以保证每台电梯每道工序的安装质量。

每台电梯所有安装工序完成后,质检员在班组的配合下,按照国家电梯安装验收标准,逐台进行整机的安装验收。对不合格处提出整改通知,并复检至合格，方可报劳动局、质检站等部门验收.

对质量采取与效益挂钩的奖罚措施、采取优质优价；奖罚基数为各分项工程工资额的15％.

从第一道安装工序开始到整机安装完毕的全过程中，形成了“对照质量计划进行每道工序的施工”+“每道工序完工后班组自检”+“每道工序质检员复检”+“整机验收”的质量管理制度，同时辅以必要的经济奖罚措施,是我方本次工程的质量保证体系的核心内容.

（3）、施工主要工序安排

1。  安装前的准备工作
  土建检查必须落实现场是否基本具备安装条件；施工电源是否到位；零部件存储间足够存放部件、安全措施良好；各隐蔽工程是否良好。

  脚手架的搭设要符合脚手架图纸要求。

  每层厅门门口应设置防护栏,并张贴施工标志。

  开箱并对照装箱清单逐台检查客梯的零部件情况，是否有缺件及零部件损坏，若有异常情况及时报告并通知建设单位备档，及时补发所需零部件以使安装施工正常进行。

  进行设备的吊装，要注意吊装安全。

2.  制作样板和井道放线
  必须记录每一楼层的井道数据，最终确定井道验收结果;

  上下样板必须符合布置图要求；

  样板的水平度必需≤5mm；

  样板及样板线必须定位牢靠、保证不会在安装过程中走动.

3.  安装导轨支架
  膨胀螺栓（直径、型号等）必须符合本电梯安装要求，若采预埋钢板结构，必须确认;

  钢板预埋符合本电梯安装要求；

  焊接导轨支架必须双面焊牢、焊缝连续饱满；

  导轨支架间距≤2.5m,水平度≤5mm；

  顶端导轨支架间距导轨顶端距500mm。

4。  安装并调整导轨
  导轨相对内表面尖距离偏差，轿厢导轨为0～+2mm,对重导轨为0～+3mm，轿厢/对重导轨全高偏差≤1mm;

  导轨垂直度每5m应≤0。7mm;

  轿厢导轨接头处台阶≤0。05mm，不应有连续缝隙,局部缝隙≤0。5mm；

  对重导轨接头处台阶≤0.15mm,不应有连续缝隙，局部缝隙≤1mm；

  导轨接头修光长度应为250～300mm；

  导轨要用压板固定在导轨支架上，不应采用焊接或螺栓直接固定；

  两轿厢导轨接头不应在同一水平面上;

  导轨顶端位置,在轿厢或对重冲顶或蹲底时，导靴不会超出导轨。

5。  安装轿架及轿厢
  轿厢底盘水平度不应超过3/1000；

  导轨工作面和安全钳间隙应符合产品要求；

  本产品采用弹性滑动导靴，伸缩范围≤4mm；

  轿顶反绳轮垂直度偏差≤0。5mm；

  轿厢壁拼装定位牢靠，壁板连接平整，不应有间隙。

6.  安装曳引机
  曳引轮、导向轮垂直度偏差≤0。5mm;

  曳引机承重梁长度应超过墙厚中心20mm，且不小于75mm；

  曳引机应有适当润滑油,油标油位显示清晰.

7.  安装对重、曳引绳及限速器
  对重平衡铁固定可靠，对重导向轮保证润滑，加妥钢丝绳保护，对重防护网安装位置正确；  

  补偿链滚筒运行良好；

  补偿钢丝绳滚轮限位开关安装正确；

  曳引绳长度应满足轿底/对重撞板至缓冲器顶面的距离,绳表面不应有油污；

  曳引绳相互差值不大于10％；

  曳引绳头螺母应将锁母锁紧并装有销钉;

  限速器钢丝绳与导轨垂线平行距离偏差≤±5mm；

限速器钢丝绳长度应满足涨紧装置距底坑地面的距离,绳表面不应有油污

8。  安装门地坎、门上坎及门框
  厅门地坎要高出最终地面2~5mm,水平度偏差≤1/1000；

  厅门门套立柱垂直度偏差及横梁的垂直度偏差≤1/1000；

  厅门导轨与地坎槽在导轨两端和中间三处的偏差均≤±1mm;

  厅门导轨侧面对地坎平面垂直度≤0.5mm；

  厅门底端面与地坎间隙6±2mm;

  轿门地坎间隙与厅门地坎间隙在—1～+2mm之间（放轿厢地坎垂线每层门均须测量）。

9.  安装调整厅门并安装厅外信号装置
  本产品门为双折中分门，每层门缝隙必须≤3mm；

  控制柜安装位置应方便维修;

  主电源开关不应控制井道、轿厢及轿顶的照明及电源插座和报警装置；

  厅门限位应符合开关门要求;

  门扇与门框间隙均匀，尺寸为6±2mm；

  门轮与轿厢地坎间隙在5—8mm间（放轿厢地坎垂线,每层门均须测量）；

  各层厅门的安装、调整都应达到运行轻快平稳的效果；

  厅门钥匙开关操作要灵活，各层呼梯按钮及信号指示装置盒位置正确、横竖端正。

10. 安装井道线槽及布线
     微电子信号线应和其它线路按产品要求隔离敷设；

     线槽必须接地保护、接头处必须跨接；

     线槽内电线总截面面积不许超过该线槽总截面面积的60％；

  线槽弯角电线受力处应加绝缘衬，出入口应有护套保护；

  采用金属软管处，应固定点均匀,转弯处弯曲半径不小于外径的4倍.

11。 安装随行电缆
      随行电缆的弯曲半径不小于400mm，不应有打结、扭曲；

      随行电缆长度应能满足轿厢压缩缓冲器时不得与底坑地面和轿厢边框接触的要求；

电缆的定位要充分考虑到运行中不得与导轨支架、线槽发生卡阻、摩擦。

12. 安装控制柜，配电柜及布线
  配电柜及主电源开关应在机房入口方便操作处；

  动力线和控制线路应隔离敷设，零地线应始终分开，接地线须用黄绿线;

  线槽内电线总截面面积不许超过该线槽总截面面积的60%；

  接入控制柜各接线端子应有线号;

动力回路绝缘电阻应大于0.5MΩ， 其它回路应大于0.25MΩ。

13. 安装轿顶线槽及轿厢布线
      线槽内电线总截面面积不许超过该线槽总截面面积的60％；

  轿顶接线盒、轿厢操纵盘各接线端子应有线号;

照明、风扇等220V电源线,应与电子线路控制线分开敷设。

14. 拆井道脚手架及安装底坑设备
  油压缓冲器活塞垂直度偏差≤0.5mm，应保证缓冲器开关能正常工作;

  缓冲器与轿底/对重碰板距离150～400mm（本产品为液压缓冲器）；

  涨紧装置距底坑平面距离应在400±50mm内；

  应设在打开底层厅门能操作的位置设置一个底坑急停开关怀以方便检修;

对重/轿底的撞板中心与缓冲器中心偏差＜20mm。  

15。 慢车调试并安装井道信息、端站减速保护装置
     动慢车前应确认当轿厢运动时，在井道内没有其它可能碰到轿厢的杂物；

     按产品要求,确认一切准备工作均已完成方可通电动车；

     井道信息的安装位置应保证电梯的正常工作；

     上下端站的限位、极限、强迫减速开关位置必须正确；

     检修控制盒，轿顶检修控制优先于检修控制功能必须符合要求，以确保安全；

     制动器间隙需≤0.7mm；

     慢车运行到各层、检查并各层门刀、门锁、门地坎间隙均满足要求为止；

门机调整到能灵活带到轿门及每层厅门，满足开关门要求为止.

16。 快车调试及运行测试

     产品运行速度满足要求,起动运行和减速停止，舒适感良好;

     指令、召唤、超载、关门保护及声光信号显示准确无误;

     平层精度应在±5mm范围；

各运行、超载试验正常，测定温升，噪声正常。

17. 整理工地、资料；自检
  制动器板手应涂成红色挂在机房，曳引轮、限速器轮必须有方向标记；

  机房、井道、底坑、轿顶无杂物；

  所有电梯金属构架、托垫、承重梁、焊接处均应涂漆防锈处理；

  按照客梯安装验收规范作一次全面的整机自检验收，合格后方可申报有关部门(劳动局、建委、建设单位、监理单位）进行验收；

  按要求整理有关工程内页资料/竣工资料/设备手册，准备完整移交.

(4)、安装质量保证措施

质量保证措施：

质量问题是企业生存的基础，发展的核心。因此，企业所属成员必须树立强烈的质量意识，树立质量第一的思想，要有不创合格产品誓不罢休的精神。为保证安装质量，特提出以下措施：

1、安装人员要熟悉现场，了解设备情况，做到心中有数，安装有序。

2、严格按图施工，遵守操作规程,使每道工序的质量都达到规范要求.

3、设置施工现场质量检查员，对每道工序的安装质量随时检查,发现不合格之处及时整改。

4、 坚持不合格的零部件不安装，不合格的产品不交付的原则。

5、坚持自检、互检、专检的三检制度,做好检测记录，做好各工序的检测验收，严格控制各工序的质量,上一工序合格后方可进入下一工序.

6、使用的器具要经常检查,保持良好状态，严禁使用不合格的测量器具.

7、遵守劳动纪律,坚持文明施工，工作中要井井有条。

安全措施： 

措施内容：

1。
安装班组在进行每道工序施工时，对照每道工序的质量控制计划进行，并在每道工序完工后对本道工序的质量控制点进行自检，记录于配合上述质量控制计划的专用表格《安装过程工序检查报告》中，及时发现、纠正问题，本道工序不合格不能进行下道工序的施工。

2.
每台电梯每道工序完工之后,专职质检员按照上述质量控制计划的控制点进行复检,发现不合格之处，立即提出整改通知，以保证每台电梯每道工序的安装质量。

3。
每台电梯所有安装工序完成后，质检员在班组的配合下，按照国家电梯安装验收标准，逐台进行整机的安装验收。对不合格处提出整改通知，并复检至合格，方可报劳动局、质检站等部门验收。

4.对质量采取与效益挂钩的奖罚措施、采取优质优价;奖罚基数为各分项工程工资额的15％.

5.从第一道安装工序开始到整机安装完毕的全过程中，形成了“对照质量计划进行每道工序的施  工”+“每道工序完工后班组自检”+“每道工序质检员复检”+“整机验收"的质量管理制度，同时辅以必要的经济奖罚措施，是我方本次工程的质量保证体系的核心内容。

工地安全的一般要求：

1、所有工作场地应经常保持清洁,保持安全环境，做到人走场地清。

2、禁止在工作时玩耍、打逗。严禁在工作时饮酒。

3、当拆除脚手架时，必须把附在木板上的钉子除去或弄弯。

4、易燃物一定要远离施工现场,使用和储存易燃物的场所，要有《禁止吸烟》的标志。

5、建筑工地、楼梯弯道、工具杂物储存处应经常保持足够的照明.

6、当放开钢丝绳、补偿链、电缆时,人不可站在其中间。

7、严禁在电缆、电线、导轨、补偿链上爬行或滑下。

8、上下楼梯时，应使用扶手。当搬运物件上下楼时,应更特别小心。

9、井道口厅门口等开口部保护设施齐全可靠，并在每个井道开口部粘贴安全标识。

10、以班组为单位填写“KYK”作业表。

个人劳动防护器具：

1、时必须穿合适的工作服、工作鞋。不得带戒指及其它饰物。

2、当使用电钻、切割、焊接、浇筑巴氏合金时，和在空气中含有较多尘屑的地方工作时，都必须使用保护面罩，保护眼镜.

3、在搬运物件时，必须戴上手套，但切勿戴手套接近运动中的器械。

4、除非已经提供某些防护措施，当工作场地高度超过两米而有坠落危险时，必须戴上安全帽，安全带必须系在牢固物件上。

5、用正确的方法吊装重物，禁止在起吊物下行走。

6、当安装或修理电器设备时，应切断电源，并挂上“禁止合闸”标志牌.

7、当你在轿顶或底坑工作时，电梯司机必须密切配合你的工作.

安全锁和挂贴标牌：

1、这些措施的目的，是为了保障工人在设备装置上工作之前，采取某种预防措施防止发生事故。

2、这些措施包括：切断电源、上锁和挂贴“禁止合闸”标志，防止他人合闸。

3、如果施工人员在切断电源后离开时，应确定该装置锁闭无误，以防电源有被接通的危险。

4、所有负责维护保养、修理、调试或在电力驱动装置上工作的人员都必须遵照这些步骤。

电器装置:

1、所有电压均属危险。36V以上电压造成严重事故。

2、进行电器作业时，应站在干燥木板、橡胶垫板等绝缘物体上。

3、在测试电路上的任何电压值时，电压表应拨至最高一档位置。

4、在电梯的电器装置系统周围工作时要谨慎小心.应注意到系统中某些电路和实际电压可能比输入电路的电压要高得多。

5、使用的临时线必须便于移位和拆除，规定用鲜明颜色和足够长度及截面直径的导线，当电梯投入正常运行之前,所有的临时线一定要拆除。

手提电动工具:

1、需要接临时线时，要防止绊倒。并注意远离锐利器械的边缘,以免

破损而引起触电或火灾。

2、在启用电动工具前,应做彻底检查,损坏的工具及时修理.使用完后把电线绕好。

3、临时工作灯必须加防护罩,不能用本身的电线作为悬挂用。

4、当在不能切断的通电电路上工作时，应使用绝缘工具。

5、触电是使用电器工具的主要危害,使用电器工具时必须保证有效接地以防止触电。

6、拿取工具时不要利用其导线作为提卸或拖曳之用.也不能随意把工具抛掷。

7、使用角磨机前，应详细检查，（包括砂轮片是否损坏）防止发生意外。

8、不能把电动工具当作其它用途使用。

9、当调整工具、刷清切屑和揩清工具时，应先切断电源.

一般工具：

1、 应保持工具经常处于良好状态.

2、有破损裂纹的搬手不能使用，也不能随意加长工具的手柄.

3、不可把改锥当作冲头使用.

4、不可使用没有装上手柄的锉刀，不可把锉刀当作撬棍使用。

护栅：

1、建筑承包单位应在电梯井道口安装护栏。安装施工组长有责任检查此项工作的完成。如有漏装或尺寸过小，应及时与建筑承包单位联系,加补护栏,确保安全。

2、厅门口的护栏高度最少1米，应作为移动式，方便施工人员进出.

脚手架及工作台：

1、脚手架应采用坚固可靠的材料，不能随便架设临时脚手架.当攀登脚手架作业前,应仔细检查脚手架是否牢固可靠。

2、 脚手架的工作台应最少由两块250mm宽，40mm厚的木板做成,其长度应伸过支撑处150-300mm，不能伸出井道外面，以免发生意外。

3、为了保护在工作台下面的工作人员应有盖板防护。

4、不能因方便工作而随便拆除或锯断脚手架的部分结构.

物料人力搬运：

1、搬运物件之前，首先观察搬运的路径,清除阻塞通道的杂物，保证畅通.

2、检查物件，除去突出的铁钉及其它尖锐物件,搬运物件需戴上手套。

3、当在电梯井道内进行吊运工作时，其他人员一律不准入内工作，在进行吊运工作其间,每天应小心检查各索具、起吊设备等。

4、利用铁滚方法搬运物件时，要提防手指和衣物被扯入滚下。

5、用铁棍撬起或移动物件时，要考虑撬棍及其支点的强度,同时要顾及在滑脱时身体不致受到伤害.

起重及其装置：

1、吊链应经常进行保养和维修，以确保链轮与链子之间有适当的润滑。

2、在吊卸重物时，人员不能站在重物下。

3、决不可把提升设备的链条中的一段，用来捆绑起吊物件。

4、要经常检查起吊用钢丝绳,在使用钢丝绳时，一定要戴手套。

5、必须把提升设备装稳，使承受载荷以后不能移动，不能超载吊卸.

特别说明：

1、特殊工作人员，如：电工、电焊、汽焊工等,必须持证上岗，并配有看火员。

2、所有在现场的施工人员，必须听从现场指挥人员的管理，遵守国家或当地及本工地的一切安全规章制度，遵守本公司安全作业手册的规定。如有违反上述规定的情况，一切后果由违反者个人负担。

（5）、安全保证措施

1、目的

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，群防群治，确保施工过程的人身和财产安全,减少安全事故的发生，结合工程施工特点，建立施工现场安全管理制度。

2、范围

公司、分公司、代理商及其他供方单位的电(扶)安装工、起重工、脚手架工、技术调试人员、检验人员及服务人员.

3、安全教育和培训

3。1安全教育和培训应贯穿施工生产的全过程，覆盖施工项目的所有人员，确保未经过安全生产教育培训的员工不得上岗作业，新工人必须经过三级安全教育，即：进厂（公司）、进车间（部门）、进班组.

3。2安全教育和培训的重点是管理人员的安全生产意识和安全管理水平;操作者遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

3。3安全培训的内容

3.3.1施工管理人员的安全专业技能。

3.3。2岗位的安全技术操作规程及措施.

3.3。3施工现场的安全规章、文明施工制度。

3.3.4新工艺、新材料、新技术、新设备实施中特定的安全技术规定.

3.3.5特定环境中的安全注意事项。

3.3.6对潜在事故隐患或发生紧急情况时,如何采取防范及自我解救的措施。

4、安全技术操作规程

4.1一般规定

4.1。1特种作业人员必须经专门培训，取得相关操作证书后方可独立操作。

4。1。2正确使用防护用品和安全防护措施，进入施工现场，应戴好安全帽穿好绝缘鞋，禁止穿拖鞋或光脚.

4。1。3 2m以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带、扣好保险钩。

4.1。4吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械性能应完好.

4。1。5高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

4.1.6施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，应有防护设施或明显标识.

4。2专业规定

4。2.1。1电力电气

4。2。1。2　电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起。

4。2。1。3　临时停电或停工休息时，必须拉闸上锁。

4。2.1.4　手持移动电具的橡皮电缆,引线长度不应超过5m，不得有接头.

4。2。1.5　使用电钻时，应检查外壳是否有效接地，不得冒雨或在潮湿处使用。钻体温度过高时应暂停使用。调换钻头时应先切断电源，严禁用手清理铁削，拿取电钻时不得拎电线头。

　4.2.1。6使用电烙铁时，不得将其直接放置在易燃易熔等物体上,不得直接放置在电线上或潮湿处，电烙铁用毕冷却前，不得将其电源线缠绕在电烙铁上。

4。2.2电梯安装、检验、调试及维修保养

　4.2。2。1施工前必须仔细阅读《作业指导书》，严格按照规定的程序施工.

4。2。2.2安装现场各层厅门处,须设防护栏并在显著位置贴有“危险勿近”、“禁止抛物"标识。

4.2.2。3进入井道施工前必须正确装置井道生命线及安全紧锁扣，进入井道的同时戴好安全带并扣于生命线上.

4。2。2。4　通车前，必须完成安全部件的安装和调试，并保证安全部件的正常动作。

4。2.2。5通车时不允许短接任何安全开关。

4。2。2.6在厅门处对轿顶部件作业时应同时动作轿顶急停开关，并将轿顶检修开关处于检修状态。

4.2.2.7在轿顶位置上，对支架、导轨、层门装置等部件作业，或在底坑作业时，必须同时动作轿顶急停开关或底坑急停开关并使轿顶检修开关处于检修状态。

4.2.2.8组装轿厢前,应先在轿架下面设置可靠的支承物，在轿厢下梁下面的脚手架作业应铺满脚手板。

4。2。2.9组装轿厢时，要集中精神，统一指挥；特别组装重大部件时，要密切配合、确保安全。

4.2.2.10　调试、检验人员作业前应确认电梯的所有的安全部件全部安装到位并能起作用后，方可进行调试、检验工作。

4。2。2。11调试阶段，轿内、轿顶、机房操作人员必须密切配合，相互呼应，统一指挥，不许擅自行动.

4.2.2。12检验人员应使用完好无损的检验仪器，并详细了解使用方法，正确操作.

4。2.3起重吊装规定

4。2.3.1　起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊.

4.2。3。2　起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。

4。2.3。3　钢筋、型钢、管材等细长和多根物件应捆扎牢靠,支点起吊。单头“千斤"或捆扎不牢不准吊.

4.2.3.4六级以上强风不准吊。

4.2。3。5斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。

4。2。4气割、电焊规定

4。2。4。1　焊工应持证上岗，无特种作业安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

4。2.4。2　凡一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经动火审批，不准进行焊、割。

4。2.4。3　各种装过可燃气体易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗排除危险性之前不准进行焊、割。

4。2.4.4　焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未采取有效安全措施之前,不准焊、割。

4.2.4.5有与明火作业相抵触的工种在附近作业时，不准焊、割.

4。2.4.6安全阀应装设有效，压力表应保持灵敏准确，回火防止器应保持一定的水位。

　4。2.4.7乙炔器与氧气瓶间距应大于5m，与明火操作距离应大于10m，不准放在高压线下.

　　4。2.4.8乙炔器皮管为“黑色”、氧气瓶皮管为“红色”，皮管头用轧箍轧牢。

4.2.5脚手架规定

4.2.5。1　电梯井道的脚手架一般用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件紧固力矩应达到40～50Nm。

4。2。5。2搭设前应严格进行钢管、扣件的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、弯曲及裂变的杆件、扣件不宜采用。

4。2。5。3　脚手架所有横楞两端，均与墙面撑紧，四周横楞与墙面距离可参照《电梯安装说明书》。

　4。2.5。4张设安全网及拆除井道内设施时，操作人员应戴好安全带，挂点安全可靠。

4。2。5。5　脚手架搭设应注意材质，不能钢竹混搭。

4.3其他规定

4.3.1暴雨台风前后，检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路、发现倾斜、变形、下沉、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的,立即排除。

4。3.2夏季作业应调整作息时间从事高温工作的场所应加强通风和降温措施做到“防中暑防中毒防疲劳”。

4。3.3冬季施工应做到“防冻、防滑、防火、防煤气中毒、防大风雪、防大雾”。

5、管理与监督检查

5.1各类人员必须经过三级安全教育，方可上岗.特殊工种作业人员,必须持有《特种作业操作证》。

5.2各类人员进入施工现场必须按上述安全技术操作规程配戴防护用品。

5.3公司安装部根据工作职责、职能划分设立兼职安全员.

5。4按照“管生产必须管安全"的原则，分公司、代理商及其他供方单位负责人为安全负责人,并根据本公司自行情况设立兼职安全员。

5.5施工项目应坚持逐级安全技术交底制度,电（扶）梯安装前,应将工程概况、安全技术措施等情况，向班组长(必要时包括全体组员)进行详细交底。同时填写《安全技术交底记录单》,并且有交底时间、内容及交底人和接受交底人的签字，并保存记录。

5。6安全检查内容主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故的处理等.

5。7要求班组定期（每一个工地)进行自我安全生产检查,各单位安全员定期（每季)开展安全生产检查，检查时如实填写《工程现场安全检查表》并及时归档至公司安装部。

5。8公司安装部不定期（一年不少于两次）组织实地抽检,各项检查发现安全隐患或不当行为应及时纠正并采取有效措施，同时按《安全生产奖罚规定》进行处理;若情节严重的，可立即停工或撤场，待整改完毕符合安全生产条件后方可复工。

6、通用防护用品

6.1安全帽

6.2安全带（最好是全身式）

6。3安全网

6.4安全鞋（绝缘、防砸）

6。5井道生命线（带安全紧锁扣）

6。6护目镜

6。7电焊面罩

6.8手套等

7、其他

7。1记录

7。2QP09-3/JL09-A 《安全技术交底记录单》

7.3QP09—3/JL11—A 《工程现场安全检查表》

（6）、环境保护措施

为了人类的生存和发展，本公司承诺以对社会富有责任感的方式从事电梯的安装工程。保护环境,避免环境污染，建设人类共同美好的家园. 

1)、严格遵守国家和各级政府部门的环境管理法律法规和其它要求。

2）、为贯彻ISO14001环境管理体系的要求,建立并保持环境目标和指标,尽可能地减少或防止电梯安装作业中对环境的不利影响.

3）、为各相关方提供交流真实、有效的环境质量信息,采取积极有效地措施，对进行电梯安装作业的每一位职工进行环保宣传、教育，告知在电梯安装过程中对各类废弃物的处理方法，促进他们对环境保护行动的理解、配合和参与.

4）、对作业中的各类废弃物,班组应及时进行收集、分类处理,并做好书面记录。施工现场须设置废弃物收集点,分别用塑料桶收集,并标识清楚。

5）、设备开箱后的包装材料，要及时清理干净现场,避免造成现场零乱。

6)、对安装现场,根据实际工作情况，结合现场管理及安全工作，进行安装现场全面检查，保存检查记录。

（7）、供货及安装人员安排

1各安装人员职责

此项目电梯安装工程质量要求高,必须与其它工种协调配合。本公司将组织优势力量，全面而迅速地完成安装任务.特安排两位经验丰富的大项目经理：刘旭为此次项目工地现场管理主要负责人。


2安装人员配备
项目经理、技术负责人和主要技术、质量、安全管理人员职责

① 项目经理职责：
1)、 认真贯彻实施公司质量管理体系文件，对体系要求在项目实施的符合性和有效性负责，对所承担工程的质量管理负全面领导责任;

2）、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规的意识，明确并督促项目管理人员严格履行质量管理职责,开展规定的质量活动；

3）、贯彻实施公司质量方针、目标,建立并实施项目的质量目标，确保目标的实现；

4)、指挥施工生产经营活动，有效调配和管理施工现场的人力、资金、物资、设备、设施等资源,确保施工过程、环境和职业健康安全体系运行受控；

5）、支持项目管理人员行使管理职责，做好内部信息沟通、交流或协商，创造并保持员工参与实现公司和工程质量目标的和谐气氛；

6）、定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险因素的监测活动.

② 施工员职责：

1）、 严格按具体要求参与现场施工，按施工组织设计或施工方案检查安全设施；

2)、 参加项目部、上级主管部门组织的图纸会审、技术交底工作，熟悉分管工程的施工图纸，并对操作工作做好各项技术交底，对分管的分部、分项工程质量负直接责任；

3）、 参与隐蔽工程和完工项目的验收、评定；

4)、 负责处理施工中的技术问题，办理技术签证，做好施工记录;

5）、督促计量、试验、检测工作，参与工程质量检查与评定；

6）、创造良好的工作环境，制止施工过程中造成环境污染的各种操作行为，对于严重环境污染、破坏企业形象的违规操作有权越级上报；

7)、对操作工人进行安全教育和培训，增强操作工人的安全意识,预防安全事故的发生。

③ 质检员职责：

1）、贯彻执行国家、行业、地方颁布的工程质量验收规范、标准、规定等，对所负责工程项目的质量负现场监督责任；

2）、参加工程质量目标的分解和制定，在施工过程中加以监督实施；

3)、参与质量事故的调查、分析和处理。负责质量问题的整改验收；

4）、认真做好安装工序检验，把好过程控制关;

5）、参与隐蔽工程、完工项目的验收评定；

6）、负责施工过程质量的日常检查和定期检查，督促“三检制”落实情况，配合材料人员做好物资进货检验.参加或协助有关人员做好检验和试验状态的标识;

7）、负责建立健全工程质量管理台帐、资料、报表，做好质量记录。
④ 质量安全员职责：

1）、 贯彻执行国家、行业、地方、上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度，做好施工现场安全管理(防护)工作；

2）、 负责现场安全生产知识的宣传与交流,提高项目部安全生产意识；

3）、 负责现场危险源的识别、评价和风险控制，负责管理方案的制定和监督落实；

4）、 做好日常安全检查工作，积极配合上级部门的安全大检查活动，做好记录，发现不安全因素及时上报或提出整改意见,检查整改效果，对分管的安全工作负责；

5）、 参加上级组织召开的安全生产工作会议,负责汇报项目部安全生产状况;

6）、 建立健全安全管理资料记录；

7）、 参加并协助因工伤亡事故调查，落实预防事故发生的措施。

⑤ 安装班组组长职责:

1）、 对本班组的产品质量负主要责任;

2）、 自觉接受现场施工技术人员的业务指导和监督、检查，及时纠正本作业的不符合和违章行为；

3）、 认真进行质量自检和交接检查，保证本工种作业符合要求；

4）、 严格按照技术交底、安全交底、施工作业指导书操作等要求作业;


5）、 组织本班组人员进行施工生产技能学习，负责管理本班组的材料设备、质量技术文件、质量记录等；

6）、 发现质量问题及时上报，并严格执行项目部整改措施，有权制止违章指挥和本班组人员的违规操作。

⑥ 库房、工具管理员职责

1）、保质、保量验收出、入库货物，做好相关记录.

2）、对库房货物需分门别类摆放整齐合格，标识清晰。

3)、必须见单发货。

4）、不合格的采购物资、成品杜绝入库。

5）、按公司要求建立库存物资的台帐，做到帐帐相符、帐物相符，并及时汇报库存情况。

6）、负责仓库的防火,防盗等安全方面的工作，定期检查消防和防盗设施并保证其处于正常工作状态，发现和消除火灾、被盗隐患并提出整改方案向上级汇报;

7）、负责库存物资的安全,保证库存物资不发生被盗、遗失、损坏、污染、变质等情况;

8）、完成上级交办的其它工作。

13.质量保证和售后服务承诺

质量保证

**＊＊始终将质量意识贯穿于经营活动的整个过程，面对用户不断提升的服务需求，我们将坚持“以顾客为中心”“电梯销售到那里，服务就到那里"的质量原则，对我们销售出去的产品安装完毕,并通过政府部门验收合格的产品进行免费24个月的质量保证,并免费提供维修及相关材料、配件。为您提供满意服务。

1、维保质量检查

公司将不定期安排专人对电梯的运行情况和保养情况进行质量抽检。抽检的内容包括安全装置状态、润滑情况、扶手带运行情况、梯级运行时的振动与噪音、故障次数、类型、处理方法及效果等.

安全装置检查

公司每半年安排专人进行一次电(扶)梯的安全装置检查,并将检查内容、整改情况等结果记录归档。

每年电、扶梯质量综合检查

  每年公司对该项目所有电梯、扶梯进行一次综合性的质量检查，并在检测结束时向用户提交检测报告.
售后服务承诺

售前服务:

﹡  安装电梯时，我们的销售人员为您提供准确的井道图纸，确保图纸设计与设备需求无误。

﹡  工程现场工作时,我们的专业工程人员会定时与贵单位建筑总包单位协调，确保工程现场与设备需求无误。

﹡  我们的销售人员随时跟进贵单位的土建进程， 保证工程现场附合设备需求.

安装工程：

﹡  在土建施工期间指定专业的工程技术人员全称跟踪电梯的土建施工，及时提供如图纸确认、现场土建技术勘察等专业支持,定期对贵方工程进行技术勘察和协调,并随时根据贵方的要求为贵方提供一切力所能及的工程和技术服务.

﹡  派遣从事安装过与贵方同型号电梯5年以上的安装工程人员进行安装,配备先进的测试工具和5年以上调试经验的工程师对电梯进行调试和测试,并委派专职的质检工程师进行安装过程和竣工质量检验.

﹡  成立安装工程工作小组，专门负责指导、协调监督安装工作的全过程.小组成员中包括工程项目经理、工程监督和调试人员。

﹡  设备安装验收合格交付业主使用之前设备保护我方负责。

售后服务：

﹡在当地技术监督部门验收合格之日起 24个月的质保期 ，免费提供故障召修、每十五天1次的日常维护保养和每12个月一次的年检前的整机检查调整.

﹡节假日公司将安排人员值班。特别是春节、五·一、十·一期间，保证有2人在现场值班，24小时随叫随到；

﹡  故障召修响应时间不超过45分钟,一般故障修复时间不超过60分钟,若届时正好有老幼病残孕人员上下电梯，承诺维修现场30分钟内增加人员，协同现场维修工将他们安全送至目的楼层;

﹡  完善的服务资源

专业的服务团队：云南维保中心拥有40多人的专业服务团队，为服务提供了有力的人力资源保障。

完善的备品备件库：我司已在云南地区设立完善的备品备件库。

快速反应的交通保障：云南维保中心配备了多辆服务专用车，为24小时全天候服务提供了交通保障。畅通的服务热线：畅通的服务热线随时等候您的召唤，免费服务热线：400－886－1188。

﹡  优质的服务产品

交流培训：提供产品交付后的服务，在产品安装完毕交付使用时，我们将派专家与用户交流培训,讲解电梯使用、日常管理注意事项。我们欢迎贵单位派员随时学习。

日常保养：提供每十五天一次的预防性日常保养（清洁、润滑、调整），确保贵司的电梯能够稳定运行。

协助年检：每年电梯年检之前，我们将对贵单位电梯进行一次全面的检查，调整确保电梯顺利通过年检，年检期间我们将无偿提供劳务及技术培训.

24小时全天候急修服务：我们将提供24小时全天候急修服务。一般问题修复时间不超过60分钟,特殊问题修复时间最长不超过8小时.

每季度一次回访服务:我们的服务主管每季度将回访一次，交流服务、产品、管理等方面需要解决的问题，并及时改进。

保修期外提供的技术服务承诺：

﹡  作为*＊＊*老客户,您将享受最优惠的价格续签维修保养合同，我们将一如既往为您服务。

﹡  24小时提供技术咨询服务，公司总部设服务热线提供24小时无间断技术咨询服务。电话号码：0572—3917000，采用一号多线型，不存在占线问题。

﹡  多层次技术服务：①总公司有专职技术专家②全国各省会城市有常驻技术支援工程师③电梯所在地有我们的技术工人随时待命，为您服务.

﹡  作为我们的老客户、老朋友，您将得到我司免费的电梯系统升级机会,如技术更新、新型材料使用等.

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：　　　　　　　

日期：2012年10月9日　
（1）质量保证书

致：昆明经百实业有限公司
    本书作为对昆明经济技术开发区拆迁安置统归统建倪家营项目（一期）电梯采购与安装项目（招标编号YZ2012106705191）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1．提供的设备是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的设备；

2．提供的设备符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求和性能参数及配套范围；

3．保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

4．对投标的货物，我单位承诺的性能保证值如下：（请详细列明)

	曳引机
	永磁同步无齿轮曳引机

	控制方式
	采用32位智能化全电脑数据网络交流变频变压调速（VVVF)

	控制方式
	变频变压交流调速（VVVF）

	平层精度
	≤±3mm

	加速度变化
	平均≥0.5m/s2

	起制动加速度
	平均≥0。5m/ s2

最大≤1.5m/s2

	水平振动加速度
	≤80m m/s2

	垂直振动加速度
	≤104 m m/s2

	通讯联络方式
	串行

	年故障率
	≤2次/运转6万次

	噪音指标
	轿厢≤50db  开关门≤55db  机房≤70db


本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则至设备保质期满为止有效。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　

日期：2012年10月9日　

（2）售后服务承诺

致：昆明经百实业有限公司

    云南招标股份有限公司

售前服务：

﹡  安装电梯时，我们的销售人员为您提供准确的井道图纸,确保图纸设计与设备需求无误.

﹡  工程现场工作时，我们的专业工程人员会定时与贵单位建筑总包单位协调，确保工程现场与设备需求无误.

﹡  我们的销售人员随时跟进贵单位的土建进程, 保证工程现场附合设备需求.

安装工程：

﹡  在土建施工期间指定专业的工程技术人员全称跟踪电梯的土建施工，及时提供如图纸确认、现场土建技术勘察等专业支持，定期对贵方工程进行技术勘察和协调，并随时根据贵方的要求为贵方提供一切力所能及的工程和技术服务。

﹡  派遣从事安装过与贵方同型号电梯5年以上的安装工程人员进行安装,配备先进的测试工具和5年以上调试经验的工程师对电梯进行调试和测试,并委派专职的质检工程师进行安装过程和竣工质量检验。

﹡  成立安装工程工作小组,专门负责指导、协调监督安装工作的全过程。小组成员中包括工程项目经理、工程监督和调试人员。

﹡  设备安装验收合格交付业主使用之前设备保护我方负责.

售后服务：

﹡在当地技术监督部门验收合格之日起 24个月的质保期 ,免费提供故障召修、每十五天1次的日常维护保养和每12个月一次的年检前的整机检查调整。

﹡节假日公司将安排人员值班。特别是春节、五·一、十·一期间，保证有2人在现场值班，24小时随叫随到；

﹡  故障召修响应时间不超过45分钟，一般故障修复时间不超过60分钟，若届时正好有老幼病残孕人员上下电梯，承诺维修现场30分钟内增加人员,协同现场维修工将他们安全送至目的楼层；

﹡  完善的服务资源

专业的服务团队：云南维保中心拥有40多人的专业服务团队，为服务提供了有力的人力资源保障.

完善的备品备件库：我司已在云南地区设立完善的备品备件库。

快速反应的交通保障:云南维保中心配备了多辆服务专用车，为24小时全天候服务提供了交通保障。畅通的服务热线：畅通的服务热线随时等候您的召唤,免费服务热线：400－886－1188。

﹡  优质的服务产品

交流培训:提供产品交付后的服务，在产品安装完毕交付使用时,我们将派专家与用户交流培训，讲解电梯使用、日常管理注意事项。我们欢迎贵单位派员随时学习。

日常保养:提供每十五天一次的预防性日常保养(清洁、润滑、调整），确保贵司的电梯能够稳定运行。

协助年检：每年电梯年检之前，我们将对贵单位电梯进行一次全面的检查，调整确保电梯顺利通过年检，年检期间我们将无偿提供劳务及技术培训。

24小时全天候急修服务：我们将提供24小时全天候急修服务。一般问题修复时间不超过60分钟，特殊问题修复时间最长不超过8小时。

每季度一次回访服务：我们的服务主管每季度将回访一次,交流服务、产品、管理等方面需要解决的问题，并及时改进。

保修期外提供的技术服务承诺：

﹡  作为＊＊＊＊老客户，您将享受最优惠的价格续签维修保养合同,我们将一如既往为您服务。

﹡  24小时提供技术咨询服务，公司总部设服务热线提供24小时无间断技术咨询服务。电话号码：0572—3917000,采用一号多线型,不存在占线问题。

﹡  多层次技术服务：①总公司有专职技术专家②全国各省会城市有常驻技术支援工程师③电梯所在地有我们的技术工人随时待命,为您服务。

﹡  作为我们的老客户、老朋友，您将得到我司免费的电梯系统升级机会，如技术更新、新型材料使用等.

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：　　　　　　　

日期：2012年10月9日　

　　14.技术培训的内容、方式和技术人员的派遣、服务范围

	技术培训的内容、方式：

培训内容：
电梯结构及原理
GiantKONE电梯结构及原理
电梯的安全操作
电梯的维修保养内容
常见故障判别及排除

培训方式：现场教授

具体售后服务内容请参见《＊＊＊＊售后服务承诺》

	投标人应提供派遣的技术人员的简历、服务时间和主要服务范围.

技术人员的简历、服务时间和主要服务范围参见《人员基本情况表》
服务时间：项目经理、技术负责人：从合同签订起至安装完成
其他人员：从货物进场安装至安装完毕验收合格
主要服务范围：电梯供货安装、验收
具体请参见《技术人员职责》

注：以上教程在培训时提供。


投标人（盖单位公章）：　

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:　　　　　　　　　

日期：2012年10月9日[image: image1.png]
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日常检查





日常维护保养





维修保养人员





1．财务保证安全措施项目的经费；


2．卫生部门、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人的身体健康。





1．监督施工全过程的安全生产；


2．配合有关部门排除不安全因素；


3．项目全员安全活动和安全教育；


4．监督劳保用品质量和使用。





有关工作人员和班组长及所有成员





1．制定项目安全技术措施和分项安全方案；


2．督促安全措施落实；


3．解决施工过程中的不安全技术问题。





1．在安全前提下，合理安排生产计划；


2．组织施工安全技术措施的实施。








1．保证项目使用的各类机械安全运行；


3．监督机械操作人员持证上岗作业。





1．保证防火设备设施齐全、有效；


2．消除火灾隐患；


3．组织现场消防队和日常消防工作。





1．保证进场施工人员安全技术素质；


2．控制加班加点，保证劳逸结合；


3．提供必需劳保用具用品，保证质量。
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技术负责人





安全负责人





质量负责人





消防管理负责人





劳务管理负责人





其它有关部门负责人
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